

О Б Щ И Н А Р У С Е

Р Е Ш Е Н И Е

№ РД-01-3119

РУСЕ 17. 11. 14 год.

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с проведена обществена поръчка, чрез провеждане на процедура на договаряне без обявление с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на допълнително възникналите дейности за обект: Реконструкция на бул. „Тутракан“ от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод“ до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост“, гр. Русе, Община Русе“, открита с Решение РД-01-2839 от 21.10.2014 г. на Кмета на Община Русе,

като възприемам изцяло направените от комисията, назначена с моя Заповед № РД-01-3036 от 07.11.2014г., констатации, решения и оценки, отразени в Протокол №1 и Доклад

Р Е Ш И Х:

I. Обявявам класирането на участниците в процедурата, в съответствие с предварително обявените условия за участие в процедурата:

1. Класираните участници:

1 място – „ДЗЗД „РУСЕ ИНФРА“, гр. София, ул. „Владайска“ № 5.
(наименование и адрес на участника)

С предложена цена за изпълнение в размер: **578 798, 39 лева без ДДС или 694 558, 07 лева с ДДС.**


II. Определям за изпълнител на обществената поръчка участника класиран на първо място „ДЗЗД „РУСЕ ИНФРА“.

III. Отстранените участници от процедурата, съгласно изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя условия: Няма

IV. На основание чл. 73, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, настоящото Решение да се изпрати в три-дневен срок до участника в процедурата.

V. Договорът за обществена поръчка да бъде сключен на основание чл. 41а, т. 1 от Закона за обществени поръчки.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе





Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413, www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

ДО
ПЛАМЕН СТОИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ДОКЛАД

във връзка с чл.92а, ал. 5 от Закона за обществени поръчки

от комисия, назначена със Заповед № РД-01-3036 от 07.11.2014г. за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на допълнително възникналите дейности за обект: Реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе”.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,

На 07.11.2014 г. в 15:00 часа, комисия в състав:

Членове:

1. инж. Мая Кръстева - началник отдел КС
2. инж. Мариана Маринова – гл. инспектор отдел ТИИК
3. инж. Вера Иванова - ст. експерт отдел КС
4. инж. Ненчо Ненов – старши инспектор отдел КС
5. Милена Трифонова - юрисконсулт отдел ПНО

Секретар: Албена Добрева – гл. експерт отдел ОП

се събра за да изпълни задълженията, вменени ѝ със Заповед № РД-01-3036 от 07.11.2014г., а именно да разгледа представената оферта и установи наличието на всички изискани документи, след което да проведе договаряне с участника поканен по реда на чл. 92 от ЗОП.

Съгласно Решение РД-01-2839 от 21.10.2014 г. за откриване на процедура, и посочения мотив за избора на процедура за възлагане на обществена поръчка:

Правно основание за откриване на процедурата.

Вид на процедурата: процедура на договаряне без обявление (чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП).

Мотиви за избор на процедурата:

На 12.11.2013 г. е сключен договор за инженеринг (проектиране и строителство) Договор № ЗОП – 103/12.11.2013 г. между Община Русе и ДЗЗД "Русе Инфра", гр.Русе (с участници "Крис Груп" ЕООД, "Пътинженеринг" ООД и "Инжконсултпроект" ООД).

При изпълнението на цитирания договор се установи, че има нужда от извършване на допълнително строителство и проектиране, което е съществено необходимо за изпълнението на поръчката. Това допълнително строителство и проектиране се изразява в извършването на следните дейности:

1: Реконструкция на водопровод Ф 315 - нови (допълнителни) количества в сравнение със заложените в идейния инвестиционния проект, по който е изготвена офертата на Изпълнителя и възникнали като резултат от изготвения в рамките на Договор № ЗОП – 103/12.11.2013 г. работен проект.

2: Усилване на покрит канал – дейност, която не е била предвидена в идейния проект, но е заложена в работния проект, изготвен по горесцитирания договор.

3: Проектиране и изпълнение на реконструкция на надземна лента за въглеподаване от пресипна станция "В" до опора №104 (по номерацията на опорите, приета от Топлофикация Русе ЕАД – собственик на трасето.) – дейност, която не фигурира нито в идейния инвестиционен проект, нито в изработения въз основа на него работен проект и за която е необходимо допълнително проектиране.

4: По част Електрическа - нови (допълнителни) количества, които не са били обект на идейния проект, но са заложени в работния проект, изготвен по горесцитирания договор. Нови (допълнителни) количества СМР, които ще се извършат при изпълнение на реконструкцията на надземна лента за въглеподаване.

Основната причина за възникването на необходимостта от допълнително възлагане е, че от момента на изготвяне на техническата спецификация и съответно ценовата оферта на Изпълнителя при процедурата за възлагане на цитирания по-горе договор за инженеринг до настоящия момент, когато е изготвен работният инвестиционен проект (2014 г.), са възникнали непредвидени обстоятелства. Същевременно в идейния проект, който е с ограничен обхват, съгласно Наредба 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, не са предвидени дейности, които са обективно необходими и се предвиждат с изготвянето на работния проект. Променена е ситуацията на терена и това води до необходимостта от възлагане на нови допълнителни строително монтажни работи.

Предвид горното и въз основа на следните аргументи и фактически обстоятелства, а именно, че:

- допълнителното строителство е резултат от непредвидени обстоятелства: възникнали след сключването на договора за инженеринг (проектиране и строителство) (Договор № ЗОП – 103/12.11.2013 г.), не са резултат от действия или бездействия на страните по него; не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия (финализирането на обекта на поръчката без извършването на допълнителното строителство), тъй като:

1. След физическото трасиране на новата регулация на бул. „Тутракан“ се установи необходимост от изместване на съоръженията (стълб от съществуващо въздушно отклонение 20 kV перлит, стоманен трансформаторен пост напоителни системи и въздушна мрежа ниско напрежение), тъй като съществуващото им положение е на 3 м навътре в обекта от новата регулационна граница на булеварда. Към момента на изработване на идейния инвестиционен проект при неприложена регулация е невъзможно да бъде установено от проектанта по част „Електрическа“ необходимостта от реконструкция (изместване) на посочените по-горе мрежи и съоръжения;

2. След започване на работното проектиране се установи, че за да се осигури светлия габарит по височина на северното платно в близост до пресипната станция е необходимо в този участък нивелитета драстично да се промени, като преминава в голям изкоп. Това е технически невъзможно поради наличието на много подземни комуникации и невъзможност да се осигури отводняването на булеварда, което налага промяна на геометрията на кръговото кръстовище. След тази промяна носещите колони на лентовия транспортър попадат в уличните платна и това доведе до необходимост от цялостна реконструкция на съоръжението в участъка.

3. В процеса на работното проектиране (изготвяне на подробни напречни профили) се установи, че постоянното натоварване от обратния насип и пътната конструкция превишават значително предварително приетите при оразмеряването на стоманобетоневата конструкция на покрит канал към колектор „Чародейка“, изготвен по проект „ИСПА“. Това налага усилване на плочата на две от секциите на покрития канал.

4. Топлопреносното трасе и всички съоръжения по него са собственост на „Топлофикация Русе“ ЕАД. Но съгласно чл. 161, ал. 1 от ЗУТ собственикът на имота (на булеварда, трасето) е Възложител. За конкретния строеж Възложител е Община Русе, чието задължение е да осигури всичко необходимо за изпълнението на строежа.

5. В периода от изготвяне на идейните инвестиционни проекти до осигуряване на средства за реконструкция на бул. „Тутракан“ , Община Русе е успяла да реализира инвестиционните си намерения в областта на водния сектор. През 2011 г. са финализирани дейностите по различни лотове от „Интегриран воден проект за град Русе“. Отвеждането на битовите отпадъчни води от прилежащите на булеварда територии се осъществява от

канализационен колектор с диаметър Ф1600 мм, който през декември 2011 г. е въведен в експлоатация като неразделна част от „ИСПА мярка 2005/BG/16/P/PE//004 - Интегриран воден проект в град Русе“. Изграждането на този довеждащ канализационен колектор и съоръженията към него доведе до промяна на съществуващите подземни мрежи в обхвата на реконструкцията на бул. „Тутракан“. Тези обстоятелства са причина за увеличаване дължината на участъка от водопровода, предвиден за реконструкция.

6. Самата нормативна уредба (чл. 115 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) допуска изчисленията на част технологична на идейния проект да включват: количествена сметка по уедрени показатели и стойностна сметка по уедрени показатели. В тази връзка към момента на подготвяне на офертата си определеният за изпълнител участник не е бил в състояние да прецени какви ще бъдат резултатите за вида и обема на необходимите дейности, които ще възникнат в следващите фази на изготвяне на инвестиционния проект и изпълнение на строителството.

- допълнителното строителство е съществено необходимо за изпълнението на поръчката, възложена чрез откритата процедура, тъй като без изпълнението им няма как да се приключи реконструкцията на булеварда;

- общата стойност на поръчката, с която се възлага допълнителното строителство (578 798.39 лева без вкл. ДДС) е не повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка (9 247 280.00 лева без вкл. ДДС).

И в съответствие с чл. 90, ал. 8, т. „а“ и т. „б“ от ЗОП е необходимо възлагането на допълнителното строителство на същия изпълнител ДЗЗД „РУСЕ ИНФРА“.

Съгласно Заповед № РД-01-3036 от 07.11.2014г. на Кмета на Община Русе на 07.11.2014 год. в 15:00 часа в сградата на Община Русе, Комисията започна разглеждането на офертата, постъпила във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на договаряне без обявление с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на допълнително възникналите дейности за обект: Реконструкция на бул. „Тутракан“ от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод“ до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост“, гр. Русе, Община Русе“.

За участие в договарянето беше изпратена покана на: ДЗЗД „РУСЕ ИНФРА“, с изх. № 30-2423-8 от дата 31.10.2014 г.

Оферта подаде „ДЗЗД „РУСЕ ИНФРА“, регистрирана с вх. № 1 от 07.11.2014 г. в 13:55 часа, с адрес: гр. София, ул. „Владайска“ № 5.

След приключване на договарянето с поканения участник за определяне на условията на договора за изпълнение на обществена поръчка, чрез договаряне без обявление и въз основа на Протокол №1, подписан от участника, Комисията

РЕШИ:

Предлага на Кмета на Община Русе следната класация за обществена поръчка, проведена чрез договаряне без обявление с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на допълнително възникналите дейности за обект: Реконструкция на бул. „Тутракан“ от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод“ до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост“, гр. Русе, Община Русе“, както следва:

I-во място за: Оферта на „ДЗЗД „РУСЕ ИНФРА“

Мотиви за класирането: съгласно отразените в протокола от работата на комисията.

Комисията установи че, поканеният участник е изпълнил всички изисквания, поставени към съдържанието на офертата, предложил е условия за изпълнение на поръчката в съответствие с тръжната документация и ЗОП. Предложената цена е в рамките на посочената ориентировъчна стойност.






Комисията, Ви предоставя офертата, протокола от проведеното договаряне, както и настоящия доклад и Ви предлага, в качеството си на Възложител да вземете Решение и


сключите договор за изпълнението на обществената поръчка с участника ДЗЗД „РУСЕ ИНФРА“.

Настоящият доклад, съставен на 14.11.2014г., с протоколите и цялата документация в процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП.

КОМИСИЯ:

Членове:

1. инж. Мая Кръстева - началник отдел КС.....
2. инж. Мариана Маринова – гл. инспектор отдел ТИИК.....
3. инж. Вера Иванова - ст. експерт отдел КС.....
4. инж. Ненчо Ненов – старши инспектор отдел КС.....
5. Милена Трифонова - юрисконсулт отдел ПНО.....

Секретар: Албена Добрева – гл. експерт отдел ОП.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :.....

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе