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ОБЩИНА РУСЕ

П Р О Т О К О Л 
№3
[bookmark: _GoBack]
Днес, 26.01.2016 год. в 10:30 часа комисия, назначена със Заповед № РД-01-2888 от 14.12.2015г.на Кмета на Община Русе в състав: 
Членове: 
1. Йорданка Бояджиева -  строителен експерт на проекта
2. инж. Лилия Пъргова – главен  инспектор отдел ТИИК
3.   Искрен Илиев – юрист на проекта 
Секретар: Албена Добрева – главен  експерт  отдел ОП
се събра на поредното заседание във връзка с провеждането на  процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), във връзка с реализация на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и другите уязвими групи на територията на общини в област Русе“, финансиран по Българо-швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи, цел да разгледа и провери допълнително представените от участниците документи (свързани с изискванията за подбор), изискани от  комисията на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП. 
В указания срок  са представили липсващите документи, както и документи с отстранени нередовности, констатирани от комисията следните участници:

	
Наименование на  участника 

	
вх. № …./дата

	„ДУНАВ“ АД
	30-702-2#1/18.01.2016г.

	„БУЛСТРОЙ“ ООД
	30-6901-1/19.01.2016г.

	„ВЕГАК“ ЕООД
	30-2450-2/19.01.2016г.

	„ДЖИ ТИ ЕР ГРУП“ ЕООД
	30-702-2#4/20.01.2016г.

	„ОВИМА“ ЕООД
	30-7353-1/19.01.2016г.

	„ПСГ „АД
	30-702-2#3/20.01.2016г.

	„АБВ – ИНВЕСТ „ЕООД
	30-811-1/15.01.2016г.

	„СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ“ ЕООД
	30-702-2#2/19.01.2016г.



Комисията разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор  и реши: Допуска до разглеждане  на техническите предложения за изпълнение на поръчката всички участници посочени в горната таблица.


Въз основа на извършената проверка за съответствие комисията разглежда документите в  плик № 2, съдържащ предложение за изпълнение на поръчката само на онези участници, които са преминали успешно първия етап/съгласно чл.68, ал.10 от Закона за обществени поръчки/.
Комисията  разгледа техническите предложения /плик №2/ на допуснатите  участници в съответствие с методиката заложена в конкурсната документация, за да установи за  наличието на точни и ясни технически спецификации, необходимо условие за оферентите, за да отговорят реално и конкурентоспособно на изискванията на възложителя. 
·  По Показател – „Срок“                                                                            

· Обособена позиция № 1. СМР на територията на Община Русе
	
Наименование на  участника 

	        
Предложен срок
/кал. дни/

	„ДУНАВ“ АД
	90

	„БУЛСТРОЙ“ ООД
	90

	„ДЖИ ТИ ЕР ГРУП“ ЕООД
	90

	„ПСГ „АД
	90

	„СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ“ ЕООД
	68



· Обособена позиция № 2. СМР на територията на Община Ветово
	
· Наименование на  участника 

	        
Предложен срок
/кал. дни/

	„БУЛСТРОЙ“ ООД
	40

	„ВЕГАК“ ЕООД
	23

	„ОВИМА“ ЕООД
	34

	„ПСГ „АД
	40

	„АБВ – ИНВЕСТ „ЕООД
	40

	„СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ“ ЕООД
	16



· Обособена позиция № 3. СМР на територията на Община Иваново
	
· Наименование на  участника 

	        
Предложен срок
/кал. дни/

	„БУЛСТРОЙ“ ООД
	30

	„ВЕГАК“ ЕООД
	33

	„ПСГ „АД
	30

	„АБВ – ИНВЕСТ „ЕООД
	30

	„СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ“ ЕООД
	17



· Съгласно изискванията на Възложителя обективирани в Обявлението за обществена поръчка и условията на обществената поръчка, участниците следва да се съобразят с посочените минимални срокове за изпълнение за всяка обособена позиция. 
Посоченият  минимален срок за изпълнение  за обособена позиция 1 е  90/дeветдесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка на обекта; За обособена позиция 2 – 40/четиридесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка на обекта; За обособена позиция 3 – 30/тридесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка на обекта, т. е участниците за обособените позиции би следвало да оферират срок равен или над минимално посоченият такъв.   
Предвид направената констатация и на основание  чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП участниците:
1. „СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ“ ЕООД/за обособена позиция № 1; обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3/;
2. „ВЕГАК“ ЕООД/ за обособена позиция №2/;
3. „ОВИМА“ ЕООД/ за обособена позиция №2/;
се отстраняват от по-нататъшно участие в процедурата за визираните обособени позиции. Съгласно разпоредбите на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя/. Съгласно § 1, т. 19а от Допълнителните разпоредби на ЗОП, "Предварително обявени условия" са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие/стр.27/. Несъответствието в офертите не може да бъде отстранено по никакъв начин, без това да доведе до промяна на предложенията на участниците.
· Оценка и мотиви по Показател – „Техническо предложение” (ТП) на допуснатите участници
ТП = П1 
РАБОТНА ПРОГРАМА П1

· Обособена позиция № 1. СМР на територията на Община Русе
· Обособена позиция № 2. СМР на територията на Община Ветово
· Обособена позиция № 3. СМР на територията на Община Иваново





Оценката на офертите по отношение качеството на техническото предложение е съобразно предварително одобрената методика, съдържаща точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за  относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най - изгодната оферта.
Прилагане на методиката, съобразно показателите и относителната им тежест  на допуснатите участници: 

· Обособена позиция № 1. СМР на територията на Община Русе
	
Наименование на  участника 

	
Показател – „Срок“

	РРаботна програма П1


	„ДУНАВ“ АД
	10
	25

	„БУЛСТРОЙ“ ООД
	10
	40

	„ДЖИ ТИ ЕР ГРУП“ ЕООД
	10
	25

	„ПСГ „АД
	10
	25



· Обособена позиция № 2. СМР на територията на Община Ветово
	
· Наименование на  участника 

	
Показател – „Срок“

	РРаботна програма П1


	„БУЛСТРОЙ“ ООД
	10
	40

	„ПСГ „АД
	10
	25

	„АБВ – ИНВЕСТ „ЕООД
	10
	25



· Обособена позиция № 3. СМР на територията на Община Иваново
	
· Наименование на  участника 

	
Показател – „Срок“

	РРаботна програма П1


	„БУЛСТРОЙ“ ООД
	10
	40

	„ВЕГАК“ ЕООД
	9, 09
	25

	„ПСГ „АД
	10
	25

	„АБВ – ИНВЕСТ„ ЕООД
	10
	25




· Мотиви за направената оценка по Обособена позиция № 1. СМР на територията на Община Русе

1. „ДЖИ ТИ ЕР ГРУП“ ЕООД
Работната програма съдържа:
1.Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности
1.1 Подход за постигане на целите, основни принципи
1.2 Последователност и взаимообвързаност - Ще се изпълняват едновременно 5 те обекта от позицията с отделни екипи
Организация в етапа на подготовката на стр.площадка 
Организация в етапа на изпълнение на СМР – описани са обектите, видовете работи и последователността на изпълнение на дейностите със съответната им продължителност и бр.работници.
Организация в етапа на въвеждане в експлоатация
Резултати от реализацията на проекта
Взаимодействие с различните участници в процеса на строителството - комуникацията с Възложителя и проектанта ще се осъществява при спазване разпоредбите на ЗУТ, подзаконовите актове и договора.
Съставяне на документация и нейното управление.
 Организация на ресурсите
Представен е екипа за управление на договора - Ръководител, Групов технически ръководител, Технически ръководители по части В и К, електро, ОВК, експерт по качеството, координатор по безопасност и здраве. Описани са отговорностите на членовете на екипа, определени са изпълннителски звена.
Организация и изисквания към материалите, заготовките и оборудването - документи, предварително одобрение от Възложителя, други правила
Методология за гарантиране на качеството на крайния продукт – най-общо са описани минимални изисквания, стремеж към влагане на по-добри материали от техническите спесификации, документи за контрол, нормативна уредба, методи за контрол и приемане на СМР. Представена е фирмената система за осигуряване на качеството, процедури за контрол, осигуряване на ресурси, закупуване и доставки.

Оценка – 25 т.
1.Последователност и взаимообвързаност  - 10 т.
Участникът е описал видовете дейности, тяхната продължителност, определил е необходимите работници по специалности. Показана е организацията при подготовката, изпълнението и завършването на обектите, взаимодействието с останалите участници. Предлага се едновременно изпълнение на всички обекти с подходящи и независими звена. 
Предложението за организация е много общо, без да са отчетени специфичните условия на обектите. Това не пречи за изпълнението на поръчката в срок и за спазване на технологичната последователност и техническите спесификации. Предложението покрива минималните изисквания за изпълнение предмета на поръчката.

Организация на ресурсите -  5 т.
Съставен е екип за управление, който е съобразен с предвидените дейности, разпределени са задълженията и отговорностите между членовете на екипа. Определени са звена за изпълнение на всеки обект съобразно предвидените дейности. Създадена е фирмена практика по отношение на материалните ресурси, изисквания и правила при доставките, съхранението, необходимите документи. 
Не са показани конкретно предвидените материали и предвидената механизация.
Предложената организация на ресурсите покрива минималните изисквания за изпълнение предмета на поръчката.

Методология за гарантиране на качеството на крайния продукт - 10 т.
Представена е фирмената система за контрол на качеството, на обекта непосредствения контрол ще се извършва от отговорника по качеството и техническия ръководител. В представената методология липсва детайлна информация относно начините на осигуряване на качество по време на изпълнението на договора и контрола, който ще се съществява. Не е показано подробно описание на материалите. 
Представената методология покрива минималните изисквания за  постигане на целите,
както и практика по отношение методите и процедури за контрол на изпълнението, доставките, документите.

2. „ПСГ“ АД
· Описание на техническото предложение: 
Заличена информация на основание чл.33, ал.4 от Закона за обществените поръчки

· При подаване на офертата участникът е приложил Декларация в която е  посочил коя част от нея има конфиденциален характер и изисква от възложителя да не я разкрива.


Оценка – 25 т.
Последователност и взаимообвързаност  - 10 т.
 Участникът е показал видовете дейности, тяхната продължителност, необходимите работници по специалности. Показана е организацията при подготовката, изпълнението и завършването на обектите, взаимодействие с останалите участници. Избран е поточен метод за изпълнение. Описана е технологията на изпълнение на предвидените СМР.
Предложението за организация има много общ характер. Не са отчетени специфичните условия на поръчката.
 Предвидено е създаване на работна група, включваща всички отговорни лица за обекта и останалите участници – Възложител, надзор, проектанти, която да изготвя анализи (в част „Фаза начало и фаза завършване на строителството“). Предложението определено не е приложимо и не би оптимизирало процеса, напротив. Предлага се и изготвянето на ежеседмични графици за изпълнение на СМР (Фаза начало на строителството), което не би допринесло за подобряване на процеса.
Това не пречи за изпълнението на поръчката в срок и за спазване на технологичната последователност и техническите спесификации. Предложението покрива минималните изисквания за изпълнение предмета на поръчката.

Организация на ресурсите -  5 т.
Съставен е твърде голям екип за управление – 13 души, не са описани отговорностите на членовете му, с изключение на отговорника за качеството. Определени са работниците по специалности, необходими за изпълнение на обектите съобразно предвидените дейности, без да е определен техния брой. Конкретно са показани предвидените материали и механизация. Предложена е организация по отношение на ресурсите, изисквания и съгласуване на доставките. 
Тази част от разработката отговаря на минималните изисквания на поръчката.

Методология за гарантиране на качеството на крайния продукт- 10 т.
Представена е най-общо фирмената система за контрол на качеството, на обекта непосредствения контрол ще се извършва от отговорника по качеството и техническия ръководител. Представени са общи изисквания относно контрол на качеството на доставяните материали и конкретни изисквания относно контрол на качеството на изпълнените СМР. Като цяло, тази част от разработката е принципна и обща и по-малко отнесена към конкретната поръчка.
В представената методология не са предвидени технически параметри, превъзхождащи тези посочени от Възложителя.
Представената методология покрива минималните изисквания за  постигане на целите.
както и практика по отношение методите и процедури за контрол на изпълнението, доставките, документите.

3. „ДУНАВ“ АД
В предложението се съдържа:
Технологичен подход и методология на работа – съдържа планиране на процеса, процеси свързани с Възложителя, комуникация с Възложителя и строителния надзор, процес на закупуване и доставки, контрол на уреди и замерване.
Предлаган подход за изпълнение на договора 
Описание на обектите - подробно са описани обектите и предвидените дейности
Основни етапи и технологична последователност – временно строителство и подготовка
Етап строителство – приет е смесен подход за изпълнение, представен е линеен календарен график с раб.ръка,представен е екипа на изпълнителя, комуникацията с Възложителя ще осъществява техн.ръководител.
Етап въвеждане в експлоатация и етап гаранционно обслужване
Действия по отношение на БУТ, опазване на околната среда

Организация на ресурси 
Показани са работници по специалности и по обекти, механизация и екипировка.

Методология за гарантиране на качеството – общи правила и фирмена практика, контрол на доставките, изпълнението на СМР, документацията, фирмена политика.
Технология за изпълнението на видовете СМР, контрол и приемане
Показани са предвидените материали, с предложени производители и доставчици 

Оценка – 25 т.

1.Последователност и взаимообвързаност  - 10 т.
Участникът е запознат с видовете дейности, тяхната продължителност, определил е необходимите работници по специалности. Показана е организацията при подготовката, изпълнението и завършването на обектите, взаимодействието с останалите участници. Предлага се смесен подход за изпълнение. 
Не са отчетени условията на конкретните обекти. Това не пречи за изпълнението на поръчката в срок и за спазване на технологичната последователност и техническите спесификации. Предложението покрива минималните изисквания за изпълнение предмета на поръчката.

2.Организация на ресурсите -  5 т.
Определени са работници по специалности за изпълнение на всеки обект съобразно предвидените дейности. Създадена е фирмена практика по отношение на материалните ресурси, изисквания и правила при доставките, съхранението, необходимите документи. 
Показани са предвидените материали и механизация.
Не е представен достатъчно ясно и детайлно екипа за управление и отговорностите му.
Предложената организация на ресурсите покрива минималните изисквания за изпълнение предмета на поръчката.

4. Методология за гарантиране на качеството на крайния продукт - 10 т.
Представена е фирмената система за контрол на качеството, на обекта непосредствения контрол ще се извършва от отговорника по качеството и техническия ръководител. 
Предложената разработка е недостатъчно детайлна, не са предвидени технически параметри за гарантиране на качеството, превъзхождащи предвидените в техническите спесификации.
Представената методология покрива минималните изисквания за  постигане на целите,
както и практика по отношение методите и процедури за контрол на изпълнението, доставките, документите.

4. „БУЛСТРОЙ“ ООД
1.Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности
Идентифицирани са ключовите моменти, планиране на процеса, комуникация и взаимодействие с Възложителя, комуникация със стр.надзор / инвеститорски контрол, предложение за потенциални доставчици. 
Подход за изпълнение на договора – подготовка, предварително одобрение на материалите, организация на стр.площадка, обезпечаване с техника и механизация, спазване на нормативни изисквания и документи. Изразена е готовност да изпълняват СМР „по всяко време и независимо от специфичните условия“ (стр.4-5) Описана е фирмената стратегия за осигуряване и контрол на качеството, фирмената философия и политика за трайна позиция на строителния пазар и удовлетвореност на клиентите.
Описание на обектите, основни етапи – подготвителен и изпълнение на строителството. Част подготвителни дейности е разработена подробно и конкретно. Кандидатът е уточнил   организацията на обекта, захранването с ток и вода от съществуващата мрежа и обезопасяването му. Описана е технологията и правилата за изпълнение и приемане на основните дейности, предвидени в поръчката.
Таблично е представена технологичната последователност и взаимообвързаност на изпълнение на дейностите, тяхната последователност или едновременност, включително тяхната продължителност и звената, които ще ги изпълняват. Допуска се гъвкавост на организационния план и линейния график, които може да бъдат актуализирани, съобразно обстоятелствата (стр.48).
Описани са мероприятия по опазване на околната среда.

2.Организация на ресурси

Приет е смесен подход за изпълнение с постепенно включване на работите една след друга. Съставена е комплексна бригада от 5 звена, описан е състава на звената по брой работници и специалности и видовете работи, които ще изпълняват. В таблицата с технологичната последователност на дейностите също са отразени изпълнителските звена. Описани са подробно необходимите инструментите и механизация, с които са оборудвани звената. Представено е техническо описание на предложените материали и оборудването, със съответните стандартите, доставчиците и произхода. Предвидено е предварително одобрение на материалите и доставчиците. Предвидено е взаимодействие с Възложителя и строителния надзор, както и между екипа. 

3.Методология за гарантиране на качеството
В офертата са представени естетическите и функционални характеристики на материалите, технологиите и процесите като комплекс от управлението на качеството. Разгледани са въпросите за предварително одобрение на материалите и доставчиците, описана е внедрената интегрирана система за управление на качеството и разработения наръчник за осигуряване система за качество. Изброени са конкретни правила за качественото изпълнение и контрол на договорите до приключването им във всичките аспекти на процеса - подготовка, организация, изпълнение на СМР, документиране, тествания, спазване на ПСД, спазване на законовата уредба, доставки, материали, механизация, осигуряване на ЗБУТ и ПБ, околна среда, контрол и отговорници. Описани са задължителни мероприятия по опазване на околната среда.

Оценка -40 точки

Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности -16т.
Приет е смесен подход за изпълнение. Ясно и последователно са описани всички дейности с тяхната продължителност, последователност или едновременност за всеки от обектите, както и звената, които ще ги изпълняват. Описана е технологията на изпълнение на всички предвидени дейности. Предложена е организация на строителната площадка, подробно са разгледани подготвителните дейности, осигуряването на операциите по ЗБУТ и ПБ, отговорниците за това. Допуска се гъвкавост на организационния план, ако обстоятелствата го изискват.
Предложената организация и подход гарантират оптимизация на технологичните процеси.

Организация на ресурсите – 8 точки
Предложен е екип за управление и изпълнителски състав по численост и специалности, съобразен с дейностите и приетия подход за изпълнение, посочена е необходимата механизация и автотранспорт. В таблично представената технологичната последователност на дейностите са посочени и звената, които ще ги изпълняват. Представен е списък на предложените материали с техническо описание, стандартите, на които отговарят, доставчиците и произхода им. Предвидено е предварително одобрение на материалите и доставчиците. Предвидена е комуникация с останалите участници в инвестиционния процес.

В предложението ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности и предложената организация, мобилизация и разпределение на ресурсите.

Методология за гарантиране на качеството на крайния продукт – 16т.
Показана е фирмената политика и практика по отношение осигуряване система за качество. Ясно са описани конкретните аспекти на методологията за гарантиране на качеството на крайния продукт при организацията, изпълнението и контрола на договорите. Формулирани са  правила при изпълнение дейностите подготовка, организация, изпълнение на СМР, документиране, тествания, спазване на ПСД, спазване на законовата уредба, доставки, материали, механизация, осигуряване на ЗБУТ и ПБ, околна среда, контрол и отговорници, и др. Описани са технологиите за изпълнение на предвидените дейности. Представено е предложение за необходимите материали с техническо описание, произход, доставчик и стандарти,  даващо възможност на Възложителя за информиран избор. 
Представената методология и формулираните правила за гарантиране на качеството на крайния продукт са ясни и конкретни, обхващат всички аспекти на процеса и дават възможност за по-добър контрол. Дадена е възможност за направа на по-добър избор на материалите за влагане и като резултат постигане на по-добро качество на крайния продукт

· Мотиви за направената оценка по Обособена позиция № 2. СМР на територията на Община Ветово
„ПСГ“ АД
· Описание на техническото предложение: 
Заличена информация на основание чл.33, ал.4 от Закона за обществените поръчки

· При подаване на офертата участникът е приложил Декларация в която е  посочил коя част от нея има конфиденциален характер и изисква от възложителя да не я разкрива.

Оценка – 25 т.
Последователност и взаимообвързаност  - 10 т.
 Участникът е показал видовете дейности, тяхната продължителност, необходимите работници по специалности, без брой. Показана е организацията при подготовката, изпълнението и завършването на обектите, взаимодействие с останалите участници. Избран е поточен метод за изпълнение. Описана е технологията на изпълнение на предвидените СМР.
Предложението за организация има много общ характер. Не са отчетени специфичните условия на конкретните обекти.
 Предвидено е създаване на работна група, включваща всички отговорни лица за обекта и останалите участници – Възложител, надзор, проектанти, която да изготвя анализи (в част „Фаза начало и фаза завършване на строителството“). Предложението определено не е приложимо и не би оптимизирало процеса, напротив. Предлага се и изготвянето на ежеседмични графици за изпълнение на СМР (Фаза начало на строителството), което не би допринесло за подобряване на процеса.
Това не пречи за изпълнението на поръчката в срок и за спазване на технологичната последователност и техническите спецификации. Предложението покрива минималните изисквания за изпълнение предмета на поръчката.

Организация на ресурсите -  5 т.
Съставен е твърде голям екип за управление - 10 души, не са описани отговорностите на членовете му, с изключение на отговорника за качеството. Определени са работниците по специалности, необходими за изпълнение на обектите съобразно предвидените дейности, не е уточнен брой работници. Конкретно са показани предвидените материали и механизация. Предложена е организация по отношение на ресурсите, изисквания и съгласуване на доставките. 
Тази част от разработката отговаря на минималните изисквания на поръчката.

Методология за гарантиране на качеството на крайния продукт - 10 т.
Представена е най-общо фирмената система за контрол на качеството, на обекта непосредствения контрол ще се извършва от отговорника по качеството и техническия ръководител. Представени са общи изисквания относно контрол на качеството на доставяните материали и конкретни изисквания относно контрол на качеството на изпълнените СМР. Като цяло, тази част от разработката е принципна и обща и по-малко отнесена към конкретната поръчка.
В представената методология не са предвидени технически параметри, превъзхождащи тези посочени от Възложителя.
Представената методология покрива минималните изисквания за  постигане на целите.
както и практика по отношение методите и процедури за контрол на изпълнението, доставките, документите.

„БУЛСТРОЙ“ ООД
1.Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности
Идентифицирани са ключовите моменти, планиране на процеса, комуникация и взаимодействие с Възложителя, комуникация със стр.надзор/инвеститорски контрол, предложение за потенциални доставчици. 
Подход за изпълнение на договора – подготовка, предварително одобрение на материалите, организация на стр.площадка, обезпечаване с техника и механизация, спазване на нормативни изисквания и документи. Изразена е готовност да изпълняват СМР „по всяко време и независимо от специфичните условия“ (стр.4-5) Описана е фирмената стратегия за осигуряване и контрол на качеството, фирмената философия и политика за трайна позиция на строителния пазар и удовлетвореност на клиентите.
Описание на обектите, основни етапи – подготвителен и изпълнение на строителството. Част подготвителни дейности е разработена подробно и конкретно. Кандидатът е уточнил   организацията на обекта, захранването с ток и вода от съществуващата мрежа и обезопасяването му. Описана е технологията и правилата за изпълнение и приемане на основните дейности, предвидени в поръчката. Таблично е представена технологичната последователност и взаимообвързаност на изпълнение на дейностите, тяхната последователност или едновременност, включително тяхната продължителност и звената, които ще ги изпълняват. Допуска се гъвкавост на организационния план и линейния график, които може да бъдат актуализирани, съобразно обстоятелствата (стр.48).
Описани са мероприятия по опазване на околната среда.

3. Организация на ресурси
Приет е смесен подход за изпълнение с постепенно включване на работите една след друга. Съставена е комплексна бригада, описан е състава и по брой работници и специалности, и видовете работи, които ще изпълняват. В таблицата с технологичната последователност на дейностите също е отразен изпълнителския състав. Описани са подробно необходимите инструментите и механизация, с които са оборудвани работниците. Представено е техническо описание на предложените материали и оборудването, със съответните стандартите, доставчиците и произход. Предвидено е предварително одобрение на материалите и доставчиците. Предвидено е взаимодействие с Възложителя и строителния надзор, както и между екипа. 

4. Методология за гарантиране на качеството
В офертата са представени естетическите и функционални характеристики на материалите, технологиите и процесите като комплекс от управлението на качеството. Разгледани са въпросите за предварително одобрение на материалите и доставчиците, описана е внедрената интегрирана система за управление на качеството и разработения наръчник за осигуряване система за качество. Изброени са конкретни правила за качественото изпълнение и контрол на договорите до приключването им във всичките аспекти на процеса - подготовка, организация, изпълнение на СМР, документиране, тествания, спазване на ПСД, спазване на законовата уредба, доставки, материали, механизация, осигуряване на ЗБУТ и ПБ, околна среда, контрол и отговорници. Описани са задължителни мероприятия по опазване на околната среда.

Оценка - 40 точки

Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности -16т.
Приет е смесен подход за изпълнение. Ясно и последователно са описани всички дейности с тяхната продължителност, последователност или едновременност за всеки от обектите, както и изпълнителския  състав, който ще ги изпълнява. Описана е технологията на изпълнение на всички предвидени дейности. Предложена е организация на строителната площадка, подготвителните дейности, осигуряването на операциите по ЗБУТ и ПБ, отговорниците за това. Допуска се гъвкавост на организационния план, ако обстоятелствата го изискват.
Предложената организационна структура и подход гарантират оптимизация на технологичните процеси.

Организация на ресурсите – 8 точки
Предложен е екип за управление и изпълнителски състав по численост и специалности, съобразен с дейностите и приетия подход за изпълнение, посочена е необходимата механизация и автотранспорт. В таблично представената технологичната последователност на дейностите е посочен и изпълнителския състав. Представен е списък на предложените материали с техническо описание, стандартите, на които отговарят, доставчици и произход. Предвидено е предварително одобрение на материалите и доставчиците. Предвидена е комуникация с останалите участници в инвестиционния процес.
Описаната организационна структура доказва спазването на предложения срок за изпълнение.
В предложението ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности и предложената организация, мобилизация и разпределение на ресурсите.

Методология за гарантиране на качеството на крайния продукт – 16т.
Показана е фирмената политика и практика по отношение осигуряване система за качество. Ясно са описани конкретните аспекти на методологията за гарантиране на качеството на крайния продукт при организацията, изпълнението и контрола на договорите. Формулирани са  правила при изпълнение дейностите подготовка, организация, изпълнение на СМР, документиране, тествания, спазване на ПСД, спазване на законовата уредба, доставки, материали, механизация, осигуряване на ЗБУТ и ПБ, околна среда, контрол и отговорници, и др. Описани са технологиите за изпълнение на предвидените дейности. Представено е предложение за необходимите материали с техническо описание, произход, доставчик и стандарти,  даващо възможност на Възложителя за информиран избор. 
Представената методология и формулираните правила за гарантиране на качеството на крайния продукт са ясни и конкретни, обхващат всички аспекти на процеса и дават възможност за по-добър контрол. Дадена е възможност за направа на по-добър избор на материалите за влагане и като резултат постигане на по-добро качество на крайния продукт

„АБВ ИНВЕСТ“ ЕООД
Представена е част технологична последователност на строителните процеси 
Обхват и дейности, необходими за изпълнение на поръчката съобразно виждането на Кандидата - описани са предварителен етап, започване на строителството, строително-монтажни дейности, завършване на строителството
Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности – на това място за двата обекта от позицията са описани последователно дейностите като вътрешните и външни работи ще се изпълняват едновременно. За всяка дейност са показани времетраене и бр.работници 
Организация и подход на изпълнение на поръчката – прието е паралелно-последователно (смесено) съчетаване на дейностите.
Заявени са приоритети в политиката на дружеството.

Организация на ресурси
Представен е линеен календарен график за обектите и диаграми на работната ръка. Определени са броя на работниците и специалностите им. Представена е спесификация на материалите и график за доставка

Методология за гарантиране на качеството на крайния продукт
Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството – входящ, операционен и текущ, приемателен. Накратко е описана практиката относно качеството на материалите – доставчици, вътрешна система за контрол, транспортиране, съхранение, документи
Специфични изисквания – в тази част за всеки вид работа са описани начин на изпълнение, материали със стандарти, правила за приемане
Други мерки и изисквания- мерки по ЗБУТ, мерки за намаляване дискомфорта на местното население, съпътстващи мерки по ЗБУТ

Организация на дейностите – екип на изпълнителя- ръководител, координатор по безопасност и здраве и технически ръководител, анализ на възможните рискове.

Оценка - 25т.
1. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности-10т.
Участникът е запознат с обектите и видовете дейности за изпълнение. Описани са последователността и/или едновременността на изпълнение на всички дейности, тяхната продължителност и брой работници. Изработен е линеен календарен график на дейностите с диаграма на работната ръка. Описана е накратко организацията на обектите, включително подготвителни работи.
Предложените дейности са последователни и отговарят на техническата документация. Предложената организация и структура на управление не са достатъчно детайлни, но покриват минималните изисквания за изпълнение на поръчката.

2. Организация на ресурси -5 точки
Предложен е екип за управление. Определен е изпълнителския състав по специалности, който е съобразен с дейностите и приетия подход за изпълнение. Представена е спецификация на необходимите материали със стандартите, на които трябва да отговарят
Не са описани детайлно отговорностите и задълженията на екипа. Не е отразена достатъчно комуникацията с останалите участници в процеса и Възложителя. Не е показана необходима механизация и инструменти
Предложената организация на ресурсите не е достатъчно подробна, но покрива минималните изисквания за изпълнение предмета на поръчката.

3. Методология за гарантиране на качеството- 10 точки
Накратко е описана фирмената практика за гарантиране на качеството най-вече относно доставките на материали. Описани са изискванията за изпълнение на приемане на строителните работи, документи, необходимите строителни материали и стандартите, на които отговарят. Показани са задължителни мерки по БЗУТ, представен е анализ на възможните рискове.
Представената разработка не е достатъчно обхватна и детайлна по отношение методите и процедури за контрол на изпълнението, доставките и документите, но  покрива минималните изисквания за  постигане на целите.

· Мотиви за направената оценка по Обособена позиция № 3. СМР на територията на Община Иваново

„ПСГ“ АД
· Описание на техническото предложение: 
Заличена информация на основание чл.33, ал.4 от Закона за обществените поръчки

· При подаване на офертата участникът е приложил Декларация в която е  посочил коя част от нея има конфиденциален характер и изисква от възложителя да не я разкрива.


Оценка – 25 т.
Последователност и взаимообвързаност  - 10 т.
 Участникът е показал видовете дейности и необходимите работници по специалности, без брой. Показана е организацията при подготовката, изпълнението и завършването на обектите, взаимодействие с останалите участници. Избран е поточен метод за изпълнение. Описана е технологията на изпълнение на предвидените СМР.
Предложението за организация има много общ характер. Не са отчетени специфичните условия на конкретните обекти.
 Предвидено е създаване на работна група, включваща всички отговорни лица за обекта и останалите участници – Възложител, надзор, проектанти, която да изготвя анализи (в част „Фаза начало и фаза завършване на строителството“). Предложението определено не е приложимо и не би оптимизирало процеса, напротив. Предлага се и изготвянето на ежеседмични графици за изпълнение на СМР (във „Фаза начало на строителството“), което не би допринесло за подобряване на процеса.
Това не пречи за изпълнението на поръчката в срок и за спазване на технологичната последователност и техническите спецификации. Предложението покрива минималните изисквания за изпълнение предмета на поръчката.

Организация на ресурсите -  5 т.
Съставен е твърде голям екип за управление – общо 9 души, не са описани отговорностите на членовете му с изключение на отговорника на контрол по качеството. Определени са работниците по специалности, необходими за изпълнение на обектите съобразно предвидените дейности, без да е определен броя им. Конкретно са показани предвидените материали и механизация. Предложена е организация по отношение на ресурсите, изисквания и съгласуване на доставките. 
Тази част от разработката отговаря на минималните изисквания на поръчката.

Методология за гарантиране на качеството на крайния продукт- 10 т.
Представена е най-общо фирмената система за контрол на качеството, на обекта непосредствения контрол ще се извършва от отговорника по качеството и техническия ръководител. Представени са общи изисквания относно контрол на качеството на доставяните материали и конкретни изисквания относно контрол на качеството на изпълнените СМР. Като цяло, тази част от разработката е принципна и обща и по-малко отнесена към конкретната поръчка.
В представената методология не са предвидени технически параметри, превъзхождащи тези посочени от Възложителя.
Представената методология покрива минималните изисквания за  постигане на целите.
както и практика по отношение методите и процедури за контрол на изпълнението, доставките, документите.

„БУЛСТРОЙ“ ООД
1.Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности
Идентифицирани са ключовите моменти, планиране на процеса, комуникация и взаимодействие с Възложителя и строителния надзор/инвеститорски контрол, предложение за потенциални доставчици. 
Подход за изпълнение на договора – подготовка, предварително одобрение на материалите, организация на стр.площадка, обезпечаване с техника и механизация, спазване на нормативни изисквания и документи. Изразена е готовност да изпълняват СМР „по всяко време и независимо от специфичните условия“ (стр.4-5) Описана е фирмената стратегия за осигуряване и контрол на качеството, фирмената философия и политика за трайна позиция на строителния пазар и удовлетвореност на клиентите.
Описание на обектите, основни етапи – подготвителен и изпълнение на строителството. Част подготвителни дейности е разработена подробно и конкретно. Кандидатът е уточнил   организацията на строителната площадка, захранването с ток и вода от съществуващата мрежа и обезопасяването и. Описана е технологията и правилата за изпълнение и приемане на основните дейности, предвидени в поръчката. Таблично е представена технологичната последователност и взаимообвързаност на изпълнение на дейностите, тяхната последователност или едновременност, включително тяхната продължителност и звената, които ще ги изпълняват. Допуска се гъвкавост на организационния план и линейния график, които може да бъдат актуализирани, съобразно обстоятелствата (стр.48).
Описани са мероприятия по опазване на околната среда.

2. Организация на ресурси

Приет е смесен подход за изпълнение с постепенно включване на работите една след друга. Съставена е комплексна бригада, описан е състава и по брой работници и специалности, и видовете работи, които ще изпълняват. В таблицата с технологичната последователност на дейностите също е отразен изпълнителския състав. Описани са подробно необходимите инструментите и механизация, с които са оборудвани работниците. Представено е техническо описание на предложените материали и оборудването, със съответните стандартите, доставчиците и произход. Предвидено е предварително одобрение на материалите и доставчиците. Предвидено е взаимодействие с Възложителя и строителния надзор, както и между екипа. 

3. Методология за гарантиране на качеството
В офертата са представени естетическите и функционални характеристики на материалите, технологиите и процесите като комплекс от управлението на качеството. Разгледани са въпросите за предварително одобрение на материалите и доставчиците, описана е внедрената интегрирана система за управление на качеството и разработения наръчник за осигуряване система за качество. Изброени са конкретни правила за качественото изпълнение и контрол на договорите до приключването им във всичките аспекти на процеса - подготовка, организация, изпълнение на СМР, документиране, тествания, спазване на ПСД, спазване на законовата уредба, доставки, материали, механизация, осигуряване на ЗБУТ и ПБ, околна среда, контрол и отговорници. Описани са задължителни мероприятия по опазване на околната среда.

Оценка - 40 точки

Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности -16т.
Приет е смесен подход за изпълнение. Ясно и последователно са описани всички дейности с тяхната продължителност, последователност или едновременност за всеки от обектите, както и изпълнителския  състав, който ще ги изпълнява. Описана е технологията на изпълнение на всички предвидени дейности. Предложена е организация на строителната площадка, подготвителните дейности, осигуряването на операциите по ЗБУТ и ПБ, отговорниците за това. Допуска се гъвкавост на организационния план, ако обстоятелствата го изискват.
Предложената организационна структура и подход гарантират оптимизация на технологичните процеси.

Организация на ресурсите – 8 точки
Предложен е екип за управление и изпълнителски състав по численост и специалности, съобразен с дейностите и приетия подход за изпълнение, посочена е необходимата механизация и автотранспорт. В таблично представената технологичната последователност на дейностите е посочен и изпълнителския състав. Представен е списък на предложените материали с техническо описание, стандартите, на които отговарят, доставчици и произход. Предвидено е предварително одобрение на материалите и доставчиците. Предвидена е комуникация с останалите участници в инвестиционния процес.
Описаната организационна структура доказва спазването на предложения срок за изпълнение.
В предложението ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности и предложената организация, мобилизация и разпределение на ресурсите.

Методология за гарантиране на качеството на крайния продукт – 16т.
Показана е фирмената политика и практика по отношение осигуряване система за качество. Ясно са описани конкретните аспекти на методологията за гарантиране на качеството на крайния продукт при организацията, изпълнението и контрола на договорите. Формулирани са  правила при изпълнение дейностите подготовка, организация, изпълнение на СМР, документиране, тествания, спазване на ПСД, спазване на законовата уредба, доставки, материали, механизация, осигуряване на ЗБУТ и ПБ, околна среда, контрол и отговорници, и др. Описани са технологиите за изпълнение на предвидените дейности. Представено е предложение за необходимите материали с техническо описание, произход, доставчик и стандарти,  даващо възможност на Възложителя за информиран избор. 
Представената методология и формулираните правила за гарантиране на качеството на крайния продукт са ясни и конкретни, обхващат всички аспекти на процеса и дават възможност за по-добър контрол. Дадена е възможност за направа на по-добър избор на материалите за влагане и като резултат постигане на по-добро качество на крайния продукт

„АБВ ИНВЕСТ“ ЕООД
Представена е част технологична последователност на строителните процеси 
Обхват и дейности, необходими за изпълнение на поръчката съобразно виждането на Кандидата - описани са предварителен етап, започване на строителството, строително-монтажни дейности, завършване на строителството
Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности – на това място за двата обекта от позицията са описани последователно дейностите като вътрешните и външни работи ще се изпълняват едновременно. За всяка дейност са показани времетраене и бр.работници 
Организация и подход на изпълнение на поръчката – прието е паралелно-последователно (смесено) съчетаване на дейностите.
Заявени са приоритети в политиката на дружеството.

Организация на ресурси
Представен е линеен календарен график за обектите и диаграми на работната ръка. Определени са броя на работниците и специалностите им. Представена е спесификация на материалите и график за доставка

Методология за гарантиране на качеството на крайния продукт
Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството – входящ, операционен и текущ, приемателен. Накратко е описана практиката относно качеството на материалите – доставчици, вътрешна система за контрол, транспортиране, съхранение, документи
Специфични изисквания – в тази част за всеки вид работа са описани начин на изпълнение, материали със стандарти, правила за приемане
Други мерки и изисквания- мерки по ЗБУТ, мерки за намаляване дискомфорта на местното население, съпътстващи мерки по ЗБУТ

Организация на дейностите – екип на изпълнителя- ръководител, координатор по безопасност и здраве и технически ръководител, анализ на възможните рискове.

Оценка - 25т.
1.Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности-10т.
Участникът е запознат с обектите и видовете дейности за изпълнение. Описани са последователността и/или едновременността на изпълнение на всички дейности, тяхната продължителност и брой работници. Изработен е линеен календарен график на дейностите с диаграма на работната ръка. Описана е накратко организацията на обектите, включително подготвителни работи.
Предложените дейности са последователни и отговарят на техническата документация. Предложената организация и структура на управление не са достатъчно детайлни, но покриват минималните изисквания за изпълнение на поръчката.

2.Организация на ресурси -5 точки
Предложен е екип за управление. Определен е изпълнителския състав по специалности, който е съобразен с дейностите и приетия подход за изпълнение. Представена е спесификация на необходимите материали със стандартите, на които трябва да отговарят
Не са описани детайлно отговорностите и задълженията на екипа. Не е отразена достатъчно комуникацията с останалите участници в процеса и Възложителя. Не е показана необходима механизация и инструменти.
Предложената организация на ресурсите не е достатъчно подробна, но покрива минималните изисквания за изпълнение предмета на поръчката.

3.Методология за гарантиране на качеството- 10 точки
Накратко е описана фирмената практика за гарантиране на качеството най-вече относно доставките на материали. Описани са изискванията за изпълнение на приемане на строителните работи, документи, необходимите строителни материали и стандартите, на които отговарят. Показани са задължителни мерки по БЗУТ, представен е анализ на възможните рискове.
Представената разработка не е достатъчно обхватна и детайлна по отношение методите и процедури за контрол на изпълнението, доставките и документите, но  покрива минималните изисквания за  постигане на целите

„ВЕГАК“ ЕООД
Работната програма съдържа: 
Въведение, накратко обхват на дейностите, последователност на изпълнението.
Общи изисквания, приложими стандарти, нормативна база
Изпълнение на СМР – описани са накратко видовете СМР и начина на изпълнението им
Оборудване – изисквания към инструментите, изисквания към товаро-разтоварните работи
Координация 
Координира с Възложителя, описани са задълженията на техническия ръководител, координатора по безопасност и здраве, оператори на машини.
Представен е линеен график на изпълнението на СМР с необходима работна ръка

Методология за гарантиране на качеството
Описани са общи правила за доказване качеството на доставените материали, проверка на изпълнението на строителните работи, изисквания за опазване на околната среда и ЗБУТ.
Представен е списък на материалите и предложените производители и доставчици

Оценка- 25т.
1. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности-10т.

Участникът е запознат с обектите и видовете дейности за изпълнение. Изработен е линеен календарен график на дейностите с необходим брой работници. Показана е накратко организацията на обектите и инвестиционния процес. 
Предложените дейности са последователни и отговарят на техническата документация. Предложената организация и структура на управление не са достатъчно детайлни, но покриват минималните изисквания за изпълнение на поръчката.

2. Организация на ресурси - 5 точки
Екипът за ръководството на обекта ще бъде техническият ръководител и координатора по безопасност и здраве. Кандидатът предвижда предварително съгласуване на дейностите и материалите с Възложителя. Определени са необходимите работници, механизация и материалите. Предложен е списък на доставчиците.
Предложената организация на ресурсите не е достатъчно детайлна, но покрива минималните изисквания за изпълнение предмета на поръчката.

3. Методология за гарантиране на качеството – 10 точки
Описани са общи правила за доказване качеството на доставените материали, изпълнението на строителните работи, изисквания за опазване на околната среда и ЗБУТ. Описани са необходимите документи за произход и декларации за съответствие, при необходимост проби и замервания.
Представената разработка не е достатъчно обхватна и детайлна по отношение методите и процедури за контрол на изпълнението, доставките и документите, но  покрива минималните изисквания за  постигане на целите. 

Предвид изложеното , комисията взе единодушно следните решения:
1. Предвид изложеното, комисията взе решение ценовите оферти да бъдат отворени на 15.02.2016г.  от 14:00 часа.
2. В съответствие с разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията  ще обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения.
КОМИСИЯ: 
Членове: 
1. Йорданка Бояджиева -  строителен експерт на проекта/П/
2. инж. Лилия Пъргова – главен  експерт отдел ТИИК /П/
3. Искрен Илиев – юрист на проекта /П/
Секретар: Албена Добрева – главен  експерт  отдел ОП /П/


17

image1.jpeg




image2.jpeg
| BULGARIAN-SWISS COOPERATION PROGRAMME
BbJITAPO-LLIBEMLIAPCKA MPOrPAMA 3A CbTPYQHWUYECTBO




