

УТВЪРДИЛ:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
Дата: 09.05.2019 г.

*заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП

ПРОТОКОЛ №3

от работата на помощния орган на възложителя във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект “Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването ѝ с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“, гр. Русе – Етап II и Етап III”.

В изпълнение на Заповед № РД-01-830 от 25.03.2019 г. на Кмета на Община Русе, **комисия в състав:**

Председател: инж. Лилия Пъргова – главен експерт отдел ТИИК

Членове:

1. инж. Александър Стоманчев – главен инспектор отдел ТИИК
2. Милена Трифонова – главен юрисконсулт отдел ПНО

се събра на **03.05.2019** година **от 0900 часа**, на открито заседание в пълен състав.

В съответствие с разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели и премина към отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници: плик „Предлагани ценови параметри“. На публичното заседание присъстваха упълномощени представители на участниците, съответно за „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД – Юлиан Памуков и Гергана Христова – за „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД.

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД е единствен допуснат участник до този етап от процедурата. Основанието и мотивите за отстраняване на другия участник - „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД са обективирани в Протокол № 2 от работата на комисията.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД

- Обща стойност за изпълнение на СМР: 2 022 498, 42 лева без ДДС / 2 426 998, 10 лева с ДДС;
- Към ценовото предложение са приложени остойностени количествени сметки по отделните части.

*Общата стойност за изпълнение на поръчката не надвишава осигурения финансов ресурс за обществената поръчка.

Участникът ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД е единствен допуснат и получава максимална оценка от 50 точки по визирания показател.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

$$КО = K1 + K2 + K3$$

K1 – Предлагана цена за СМР, в лева без включен ДДС

K2 – Организация за изпълнение на поръчката

K3 – Срок за изпълнение на поръчката

Участникът „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД получава следната КО:

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка

$KO = K1 + K2 + K3$

$(KO) = 50 + 40 + 10 = 100$ точки

Класация: Първо място: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Комисията предлага на Кмета да сключи договор с участника, класиран на първо място.

КОМИСИЯ:

Председател: инж. Лилия Пъргова – главен експерт отдел ТИИК

Членове:

1. инж. Александър Стоманчев – главен инспектор отдел ТИИК
2. Милена Трифонова – главен юрисконсулт отдел ПНО

*заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП

ПРОТОКОЛ №2

от работата на помощния орган на възложителя във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект “Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването ѝ с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“, гр. Русе – Етап II и Етап III”.

В изпълнение на Заповед № РД-01-830 от 25.03.2019 г. на Кмета на Община Русе, **комисия в състав:**

Председател: инж. Лилия Пъргова – главен експерт отдел ТИИК

Членове:

1. инж. Александър Стоманчев – главен инспектор отдел ТИИК
2. Милена Трифонова – главен юрисконсулт отдел ПНО

се събра на **12.04.2019** година **от 14.00 часа**, на закрито заседание в пълен състав. В съответствие със законовите разпоредби, след изтичане на срока по чл. 54, ал. 12 от ПЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

1. Вх. № 30—408-6/08.04.2019г. допълнителни документи на участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД

При проверка съответствието на представената оферта и изискванията на Възложителя в настоящата обществена поръчка, Комисията констатира следното:

1. Относно Технически ръководител: Мирослав Недев – от декларирания информация, направена в приложения еЕЕДОП на дружеството, не става ясно дали опита на експерта в посочените обекти е в качеството на му на технически ръководител на тези обекти.
2. Относно Експерт по ЗБУТ: Стефан Тотев– от декларирания информация, направена в приложения еЕЕДОП на дружеството, не става ясно дали опита на експерта в посочените обекти е в качеството на му на експерт по ЗБУТ по време на строителството.
3. Относно Отговорник по контрола на качеството: инж. Делян Маринов– от декларирания информация, направена в приложения еЕЕДОП на дружеството, не става ясно дали опита на експерта в посочените обекти е в качеството на му на отговорник по контрола на качеството.

4. Участникът „ПЪТИНЕЖЕНЕРИНГ“ АД е декларирал ползването на подизпълнител при изпълнение дейностите по обществената поръчка - "ПОЛИСТРОЙ-2001" ЕООД - ще изпълнява СМР по части: ВиК, ЕЛ., Газоснабдяване - дялово участие 20%, съответно е приложил и отделен еЕЕДОП на дружеството, но не е представил документи за поетите от тях задължения, съгласно законовите разпоредби.

*Ползването на "подизпълнители" и "трети лица", които са различни субекти в процеса на изпълнение на обществената поръчка от участника е регламентирано в чл. 65 и чл. 66 ЗОП като и по отношение и на двата субекта се изисква: чл. 65, ал. 3 ЗОП " Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, **като ПРЕДСТАВИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЕТИТЕ ОТ ТРЕТИТЕ ЛИЦА ЗАДЪЛЖЕНИЯ**", респ. чл. 66, ал. 1 ЗОП ".

- Участникът е представил: Нов единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в който са попълнени изискуемите данни визирани по – горе; Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП;

Въз основа на първоначално и допълнително представените документи относно съответствието с изискванията на към личното състояние и критериите за подбор,

Комисията установи, че участникът „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД е доказал съответствието си с изискванията за лично състояние и отговаря на всички критерии за подбор, поставени от Възложителя, поради което го допуска следващия етап от процедурата.

1. Вх. № 30—1743-9/10.04.2019г. допълнителни документи на участник ☒ „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД

При проверка съответствието на представената оферта и изискванията на Възложителя в настоящата обществена поръчка, Комисията констатира следното:

1. Относно Експерт по ЗБУТ: инж. Йорданка Йорданова – от декларираната информация, направена в приложения еЕЕДОП на дружеството, не става ясно дали визирият експерт притежава удостоверение за завършен курс е по реда на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

➤ Участникът е представил: Нов единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в който са попълнени изискуемите данни визириани по – горе; Допълнително представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност; Удостоверение за завършено обучение за длъжностни лица по БЗР;

Въз основа на първоначално и допълнително представените документи относно съответствието с изискванията на към личното състояние и критериите за подбор, Комисията установи, че участникът „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД е доказал съответствието си с изискванията за лично състояние и отговаря на всички критерии за подбор, поставени от Възложителя, поради което го допуска следващия етап от процедурата.

След преценка съответствието на участниците и изискванията към личното състояние и критериите за подбор, резултатите от който са отразени в Протокол №1, както и в настоящия протокол, Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници, съгласно методиката за оценка в настоящата обществена поръчка за възлагане на икономически най – изгодна оферта при критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД

- „Срок за изпълнение на поръчката”: участникът е предложил 147 календарни дни.
- Организация за изпълнение на поръчката

Техническото предложение представя предмет на поръчката, дейности, проектно решение.

Представени са основните дейности, а именно:

1. Временно строителство. Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали. Строителната площадка ще се организира по дължината на участък, в който се работи.
2. Осигуряване изпълнението на мероприятия по ВОБД /стр.9-11/.
3. Трасиране на обекта / стр.11-12/.
4. Доставка на материали – последователност, разпределение във времето. Стъпки – поръчка, покана, оценяване оферти, споразумение, доставка. Описани са основните материали, които ще бъдат влагани в обекта /стр.12-15/.
5. Осигуряване на необходимия ресурс от ръководен, ключов персонал, изпълнителски състав и механизация. Ръководния състав се състои от технически ръководител, отговорник по контрол на качеството, експерт по ЗБУТ.

Ключовият персонал, подпомагащ техническия ръководител се състои от инженер-геодезист, специалист ПТО, ръководител механизация и автотранспорт. За всяка от строителните дейности е показан изпълнителския състав и механизацията /стр.17-19/.

Разгледана е координацията на работните звена.

6. Изпълнение на СМР, описана е последователността на изпълнение
7. Изработване на изпълнителна и ексекутивна документация – разгледани са съставянето на актове и протоколи, ексекутивна документация, изпитания и проби – видове, изисквания /стр.20-23/.
8. Геодезическо заснемане на кадастрални данни
9. Въвеждане в експлоатация
10. Гаранционни срокове и гаранционно поддържане

Описание на видовете СМР и технологията за изпълнение стр./26-49/.

Част Описание изпълнението на поръчката в съответствие с линейния график – представена е подробна обяснителна записка към линейния график /стр.49-62/.

Част Организация на работата на ключовия екип, разпределение на дейностите и отговорностите между тях.

Представен е ръководния и ключов персонал за изпълнение на поръчката и взаимовръзките и организацията на екипа /стр.63-64/.

Направено е разпределение на отговорностите и дейностите между членовете на екипа и са описани задълженията на всеки от тях. Разгледана е комуникацията с Възложителя и между всички участници в строителния процес /стр.68-80/.

Направено е разпределение на дейностите по експерти на ниво отделна задача и в отделните етапи /стр.71-74/:

- Етап подготовка, вкл. организация на обекта, Временна организация и безопасност на движението, доставка на материали, осигуряване на ръководен и изпълнителски персонал, изпълнителски състав, строителна техника и механизация. За всеки от видовете СМР са определени работните звена по специалности и необходимата строителна техника.
- Етап на строителството – описано е изпълнението на основните строителни работи, които се предвиждат, използваните материали и техника.
- Етап приемане и гаранционно поддържане.

Показани са необходимите ресурси за изпълнение на всяка дейност и задълженията на отговорните експерти, изпълнителското звено, необходимата механизация и материали /стр.75-85/.

Част Мерки за вътрешен контрол /стр.84-105/- разгледани са:

Контрол по качеството на доставките на материали, правила, отговорните експерти, контрол по качеството на асфалтовите смеси;

Контрол при транспортиране и съхранение, отговорни експерти;

Вътрешен контрол при изпълнението;

Контрол при производството и полагането на асфалтови смеси, настилки от бетонови плочи, полагане бордюри, кофражни, армировъчни, бетонови работи, отговорните експерти.

Тази част от техническото предложение, отразяваща организацията на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- Представена е организацията за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация. Разгледани са всички дейности и етапи от подготовката на строителната площадка до предаването на обекта. Показани са строителните дейности, които ще се изпълняват.

Участникът е представил организацията на работа на ключовия екип, разпределението на дейностите и отговорностите между членовете на екипа. Описани са последователно етапите за изпълнение на поръчката и е показана организацията за всеки етап и всяка дейност. Разгледани са координацията, съгласуването на дейностите и комуникацията с Възложителя и между всички участници в строителния процес.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация като са налични следните обстоятелства:

1. За изпълнението на всеки от етапите са показани дейностите и разпределението им по експерти, показани са задълженията на отговорните експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача / стр.71-74/.

2. За всеки от етапите, дейностите и видовете СМР са дефинирани необходимите човешки ресурс – отговорните експерти и изпълнителското звено по специалности, както и необходимата механизация и материали /стр.75-85/. Представеният линеен график е в съответствие с изложеното в обяснителната записка.

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Описани са процедурите за вътрешен контрол при входящ контрол на доставките, транспортирането и съхранението на материали, изпълнението на основните видове СМР, и отговорните на всяка от дейностите лица /стр.84-105/. Предложените мерки са обосновани и относими към поръчката.

Въз основа на горното и съгласно методиката за оценка, предложението на участника по показателя „Организация на изпълнение на поръчката“ се оценява с 40 точки.

- **„Срок за изпълнение на поръчката“: участникът е предложил 147 календарни дни.**

Участникът „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД получава 10 точки по показател „Срок за изпълнение на поръчката“

„АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД

- **„Срок за изпълнение на поръчката“: участникът е предложил 149 календарни дни.**

Описание на предмета и целите на поръчката, основни дейности, последователност на изпълнение

- **Организация на изпълнение на строителството**

Продължителност на етапите, продължителност на дейностите в съответствие с линейния график

/от стр.4 до 24/.

1. Мобилизация и демобилизация – описани са организационните дейности в подготвителния период и по време на строителството / стр.24-25/

2. Технология на изпълнение на СМР – описана е технологията на изпълнение на предвидените СМР 8 стр.26-86/

Предаване на строителния обект на възложителя.

3. Организация на работа на ключовия екип – представена е организационната структура на екипа. Освен изискваните експерти ще бъдат осигурени специалист логистика, финансист, специалист комуникации, отговорник склад, технически сътрудник. Описани са дейностите на експертите по време на изпълнението на договора, показани са задълженията и отговорностите на всеки член на екипа включително помощните и взаимоотношенията вътре в екипа и с останалите участници в процеса /стр.90-96/.

Описани са начините на осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, комуникация с персонала на обекта, и с останалите участници в процеса. Разгледани са подробно взаимодействие с Инвеститорския контрол, авторския надзор, строителен надзор, КАТ, експлоатационни предприятия /стр.97-101/.

Разпределение на експертите на ниво отделна задача – за всяка от позициите по КСС са показани отговорностите на ключовия екип, които се повтарят /стр.103-107/.

Обезпеченост на обекта с човешки ресурси:

Материали и източници на доставка /стр.107-137/

Представени са сведения за собствени производствените бази за инертни материали, асфалтови смеси, бетонови и циментови разтвори, полигопи за вибропресовани изделия, включително транспортирането до обекта.

За всяка от позициите СМР са показани материалите и източника на доставката

Обезпеченост на дейностите с работници и механизация /стр.137 – 159/

Представени са 10 броя звена за основните видове СМР – подготвителни работи, изкопи, насипи, настилки, асфалтополагане, отводняване, пътна маркировка, В и К, електро, газоснабдяване. В табличен вид са показани необходимите работници и механизация за всяка от позициите СМР.

Представен е план за действие по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване /стр.166-167/.

Мерки по вътрешен контрол и организация на работа на екипа от експерти

Представена е фирмената пътна лаборатория, ръководител лаборатория, заместник ръководител, инспектор качество продукти, лаборант – дейностите и задълженията им / стр.167-169/.

Методи и организация на текущ контрол, законови задължения, система за управление на качеството.

План за качество на строителството – общи изисквания за проби, налични технически средства и оборудване на фирмената лаборатория / стр.172 – 181/.

Контрол на качеството на влаганите материали и СМР – за всяка от дейностите са описани стандартните изисквания, проверките, които се правят, отговорните експерти /стр.181-190/.

Контрол на документите, задължения на отговорните експерти.

Безопасни условия на труд /стр.191-195/.

Опазване на околната среда /стр.195-200/.

В Методиката за оценка към Документацията за обществена поръчка е записано:

„Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и Линейния график, и/или е констатирано несъответствие и/или разминаване между информацията в Обяснителната записка и Линейния график, и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката.

Комисията констатира разминаване **между информацията в Обяснителната записка и Линейния график**, а именно: в линейния график липсва етап **завършване на обекта и предаване на Възложителя с акт обр.15**, като същевременно този етап е разгледан в текстовата част на предложението /стр.87/.

Освен това в линейния график, съставянето и подписването на протокол обр.2а е извън срока на изпълнение на поръчката, което противоречи на раздел II т.1 от проекто-договора съгласно който срокът на договора започва да тече от датата на протокола за откриване на строителна площадка /протокол обр.2а/. Мобилизационните дейности от стр.24-25 на предложението, предвидени за изпълнение след подписването на протокол обр.2 и самият протокол обр.2а е следвало да бъдат включени в срока на линейния график.

Въз основа на изложените по-горе несъответствия, комисията счита, че представеното техническо предложение в частта линеен календарен график не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата документация и по точно в методиката за оценка и комисията предлага за отстраняване участника "Автомагистрала-Черно море" АД на основание чл.107, т.2 буква „а“ от ЗОП поради това, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

В съответствие с разпоредбите на чл. 57 от ППЗОП комисията реши да отвори ценовите предложения на допуснатите участници /плик "Предлагани ценови параметри"/ на 03.05.2019 от 09:30 часа, за което ще обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

КОМИСИЯ:

Председател: инж. Лилия Пъргова – главен експерт отдел ТИИК ✓

Членове:

1. инж. Александър Стоманчев – главен инспектор отдел ТИИК ✓

2. Милена Трифонова – главен юриконсулт отдел ПНО ✓

*заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП