

О Б Щ И Н А Р У С Е

Р Е Ш Е Н И Е

№ РД-01-...²¹²⁴...
РУСЕ^{18.07.2019}од.

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки и във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **Проектиране и строителство на обект „Основен ремонт, преустройство и промяна предназначението на съществуващи сгради с идентификатори 63427.1.130.1, 63427.1.130.2, 63427.1.130.3, 63427.1.130.4 и 63427.1.130.5 по кадастралната карта на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. Възраждане, ул. Доростол №108 за обособяване на Център за грижа за лица с различни форми на деменция (с капацитет 15 места) и Център за грижа за лица с психични разстройства (с капацитет 15 места)“**, открита с Решение № РД-01-1220 от дата 25.04.2019 г. на кмета на Община Русе, с уникален номер: 00115-2019-0015 в регистъра на АОП, с връзка към електронната преписка в профила на купувача: <http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/459/index.html> , като възприемам изцяло направените от комисията, назначена с моя Заповед № РД-01-1437 от 17.05.2019 г. констатации, решения и оценки, отразени в Протокол №1, Протокол №2, Протокол №3 и Окончателния протокол,

Р Е Ш И Х:

I. Обявявам класирането на участниците в процедурата, в съответствие с предварително обявените условия за участие в процедурата както следва:

1. Класирането на участниците

Участник	Комплексна оценка	Класация
ДЗЗД РУСЕ ПРОЕКТ	92,5 точки	Първо място
ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019 ДЗЗД	79,92 точки	Второ място

II. Определям за изпълнител на обществената поръчка

Участник ДЗЗД РУСЕ ПРОЕКТ – Първо място, с комплексна оценка – 80 точки

Мотиви:

Утвърден Окончателен протокол от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-01-1437 от 17.05.2019 г. на Кмета на Община Русе.

Съгласно чл.109 ЗОП за определеният за изпълнител, са изпълнени следните условия:

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, и същият отговаря на критериите за подбор;

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

III. Отстранените участници от процедурата, съгласно изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя условия:

➤ ОБЕДИНЕНИЕ ЛАЗАРЕТА – ЛИНК

В Протокол № 1 от своята работа, Комисията излага следните констатации относно участника:

Участници в обединението:

ЛАЗАРЕТА-А ЕООД и ЛИНК - РУСЕ ЕООД

1. В представения ЕЕДОП от името на ЛАЗАРЕТА-А ЕООД:

1.1.В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г, участникът е посочил, че притежава Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството, но не е описал вида и обхвата на притежавания сертификат.

По този начин, Комисията не може да направи преценка за съответствието на участника с посочения в документацията и обявлението критерий, а именно: *Участникът следва да е сертифициран в областта на строителството по EN ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.*

1.2.Посочената в Част IV: Критерии за подбор, раздел В, дейност по строителство /Изпълнение на строително монтажни работи за строеж: "Реконструкция и модернизация на птицеферма в с. Обнова, община Левски", съгласно Констативен акт обр. 15/10.02.2017г. / не покрива изискванията на Възложителя за опит. В документацията за обществена поръчка е посочено следното: *Под дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката се разбира инженеринг (проектиране и строителство) на обект – изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция на сгради за обществено обслужване, за който е било необходимо издаването на разрешение за строеж и документ за въвеждане на обекта в експлоатация или еквивалент.*

2. В представения ЕЕДОП от името на ЛИНК - РУСЕ ЕООД:

2.1.Посочената в Част IV: Критерии за подбор, раздел В, услуга по проектиране /„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“ – Народно читалище „Наука – 1870 г.” гр. Троян РЗП – 2 603 м2, височина – 18,05 м, посетители над 400” обектът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, буква „в” от ЗУТ и чл. 6, ал. 3, от Наредба № 1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи, съгласно РС №116 от 07.09.2017г. от община Троян, издадено е РП №СТ-05-382/28.03.2018г. от ДНСК София/, не покрива изискванията на Възложителя за опит. –В документацията за обществена поръчка е посочено следното: *Под дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката се разбира инженеринг (проектиране и строителство) на обект – изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция на сгради за обществено обслужване, за който е било необходимо издаването на разрешение за строеж и документ за въвеждане на обекта в експлоатация или еквивалент.*

Комисията е изисквала от участника да представи документи в срок 5 (пет) работни дни от получаване на протокол №1, които съдържат променена и/или допълнена информация, с които да отстрани констатираните в протокола/ите несъответствия.

Комисията установява, че в изискуемия срок не са постъпили допълнителни документи от участник ОБЕДИНЕНИЕ ЛАЗАРЕТА – ЛИНК. Протокол №1 е получен от участника

на 14.06.2019 г., видно от обратната разписка, съответно 21.06.2019 г. е бил последният работен ден за подаване на документи, с които участникът да отстрани констатираните с Протокол №1 несъответствия.

На основание гореизложеното и с оглед неотстранените от участника липси посочени в Протокол №1 отстранявам участник ОБЕДИНЕНИЕ ЛАЗАРЕТА – ЛИНК, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като офертата му не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

IV. На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, настоящото Решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници в процедурата. Решението, заедно с протоколите от работата на комисията следва да бъдат публикувани в профила на купувача на интернет сайта на възложителя в съответствие с разпоредбите на чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП в деня на изпращането им на участниците в процедурата. Решението и протоколите от работата на комисията са публикувани на адрес <https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/459/index.html>


V. Договорът за обществена поръчка да бъде сключен на основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки.

VI. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: гр. София, бул. "Витоша" №18 Електронна поща: srcadmin@cpsc.bg Интернет адрес: <http://www.cpsc.bg>


Срок за подаване на жалби: Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, настоящото решение подлежи на обжалване пред КЗК в десетдневен срок от дата на получаването му.

ПЛАМЕН ПАСЕВ СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014-2020
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ

Публично състезание

/по реда на чл. 18 ал. 1 т.12 от ЗОП/

- обществена поръчка с предмет: Проектиране и строителство на обект „Основен ремонт, преустройство и промяна предназначението на съществуващи сгради с идентификатори 63427.1.130.1, 63427.1.130.2, 63427.1.130.3, 63427.1.130.4 и 63427.1.130.5 по кадастралната карта на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. Възраждане, ул. Доростол №108 за обособяване на Център за грижа за лица с различни форми на деменция (с капацитет 15 места) и Център за грижа за лица с психични разстройства (с капацитет 15 места)“

В изпълнение на Заповед №РД-01-1437 от 17.05.2019 г. на Кмета на Община Русе, комисия в състав:

Председател:

Катя Павлова – строителен инженер по проекта

Членове:

Лилия Пъргова – главен експерт отдел ТИИК

Пламен Петков – юрист по проекта

Резервни членове:

Александър Стоманчев – главен инспектор отдел ТИИК

Милена Трифонова – гл. юрисконсулт отдел ПНО

Секретар: Моника Петрова – ст. експерт отдел ОП.

се събра в пълен състав на **01.07.2019** година от **11.00 часа**, в сградата на Община Русе, гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет. 1, стая 136.

Забележка: С настоящия протокол Комисията извършва поправка на явна фактическа грешка, допусната в Протокол №1, а именно на стр. 1 е посочен следният номер на заповед за назначаване на Комисията – Заповед №РД-1189 от 23.04.2019г., а коректният номер е РД-01-1437 от 17.05.2019 г.

На основание чл. 54 ал.8 от ППЗОП е изпратен Протокол №1 от работата на помощния орган на Възложителя до всички участници в горепосочената обществена поръчка. Съгласно визирания член, когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.


В съответствие със законовите разпоредби, след изтичане на срока по чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

➤ **ОБЕДИНЕНИЕ ЛАЗАРЕТА – ЛИНК**

Комисията е изисквала от участника да представи документи в срок 5 (пет) работни дни от получаване на протокол №1, които съдържат променена и/или допълнена информация, с които да отстрани констатираните в протокола/ите несъответствия.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-5.002-0025-C01 „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания /съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността/ на територията на Община Русе:

- един център за грижа за лица с психични разстройства; - един център за грижа за лица с различни форми на деменция“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

➤ ОБЕДИНЕНИЕ ЛАЗАРЕТА – ЛИНК

Комисията е изисквала от участника да представи документи в срок 5 (пет) работни дни от получаване на протокол №1, които съдържат променена и/или допълнена информация, с които да отстрани констатираните в протокола/ите несъответствия.

Комисията установи, че в изискуемият срок не са постъпили допълнителни документи от участник ОБЕДИНЕНИЕ ЛАЗАРЕТА – ЛИНК. Протокол №1 е получен от участника на 14.06.2019 г., видно от обратната разписка, съответно 21.06.2019 г. е бил последният работен ден за подаване на документи, с които участникът да отстрани констатираните с Протокол №1 несъответствия.

На основание гореизложеното и с оглед неотстранените от участника липси посочени в Протокол №1 е налице императивна предпоставка за комисията да предложи участник ОБЕДИНЕНИЕ ЛАЗАРЕТА – ЛИНК за отстраняване, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като офертата му не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

➤ Вх. № 30-11632-2/20.06.2019 г. допълнителни документи на участник ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019 ДЗЗД

Въз основа на първоначално и допълнително представените документи относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, Комисията установи, че участникът ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019 ДЗЗД е доказал съответствието си с изискванията за лично състояние и отговаря на всички критерии за подбор, поставени от Възложителя, поради което го допуска до следващия етап от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

➤ Вх. № 30-11674-1/19.06.2019 г. допълнителни документи на участник ДЗЗД РУСЕ ПРОЕКТ

Въз основа на първоначално и допълнително представените документи относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, Комисията установи, че участникът ДЗЗД РУСЕ ПРОЕКТ е доказал съответствието си с изискванията за лично състояние и отговаря на всички критерии за подбор, поставени от Възложителя, поради което го допуска до следващия етап от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници и установи следното:


ДЗЗД РУСЕ ПРОЕКТ

Техническото предложение съдържа:

Приложено техническо задание и описание на обекта. Разгледани са етапите на изпълнение и дейностите.

1.Етап проектиране /стр.138-153/

Дейност 1 сформирание на екип – стартираща среща, актуален план график



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Деност 2 предпроектни проучвания, резултати

Дейност 3 изработване на ИТП и комуникация. Организация и подход, ключови моменти, нормативни документи при проектирането. Описание на проектните части, резултати

Дейност 4 съгласуване и одобряване на проектната документация, контрол на качество на проектите, комуникации със заинтересованите страни, окомплектоване и предаване, резултат от дейността

Дейност 5 организация при авторския надзор, контрол, резултати.

Дейност 6 изготвяне на екзекутивна документация при необходимост

Дейност 7 предаване на обекта с акт обр.15

Дейност 8 докладване за изпълнение и документи за отчитане, постигнати резултати.

2. Организация и изпълнение на строителството – подход, планиране, комуникация с възложителя и строителния надзор, процес на закупуване и доставки, контрол върху уреди за измерване и мониторинг, обезпечаване с техника / стр.153-155/

Основни етапи на СМР и технологична последователност – последователно са описани работите, които се изпълняват на всеки от етапите от откриване на строителна площадка до предаване на обекта. Описана е технологията на изпълнение на всички предвидени строителни работи /стр.156-211/.


Представен е план за организация на дейностите по доставка и съхранение на необходимите материали. Разгледани са заявки, съхранение на строителни продукти, изделия и оборудване, инструкция за безопасна работа при складирането и съхранението /стр.211-216/.

Изисквания към качеството на материалите и заготовките, декларации за съответствие, сертификати, маркировки /стр.216-217/.


Обяснителна записка към линейния график за СМР – приет е смесен метод на строителство, показани са работните звена и оборудването.

График на проектирането, критичен път, взаимовръзки. Технологична последователност на дейностите от линейния график /стр.217-225/.

Част Опазване на околната среда, цели, ограничаване на вредното въздействие, екологични условия на труд, задължителни мероприятия. Разработен е план за управление на отпадъците, отразени са очакваните отпадъци с техните кодове, извозване за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на конкретните регламентирани депа, функциониращи на територията на гр. Русе. Предварително третиране на отпадъци, отчетност на дейността по време на изпълнението и представяне на отчети пред общината и РИОСВ /стр.226-238/.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Част Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството – Разгледана е системата от оперативни методи за осигуряване на качеството като са описани всички взаимосвързани елементи и етапи на същата. Засегната са въпросите за квалификация на персонала, спазване на технологичната последователност, спазване на мерки за опазване на околната среда, спазване ЗБУТ, инструктажи, повишаване на квалификацията, добро техническо състояние на механизацията, спазване на проектите, техническите спецификации, правилници и нормативи, изпитвания и проби, лабораторен контрол, съставяне и контрол на строителната документация и др. / стр.238-241/.

В Мерки за контрол при изпълнение на СМР е показана схематично организацията за изпълнение на дейността и са описани подробно задълженията на Управител, Ръководител обект, технически ръководител, инженер по качеството, експерт по ЗБУТ, проектантите и бригадирите /стр.241-249/.

Разгледани са мерки за контрол върху качеството на материалите, процедури за избор и контрол на доставчиците и за управление на документите за закупуване, отговорните лица. Предвидени са мерки за контрол върху качеството на персонала, обучение, повишаване на квалификацията, контрол при съхранението на документацията и управление на записите / стр.249-255/.

В заключение комисията дава следното становище:


Дейност проектиране

В предложението са показани организацията и подхода при изпълнението на дейността проектиране и съпътстващите я дейности, разгледани са етапите на процеса. Показани са ключовите моменти, нормативните документи при проектирането, описано е съдържанието на проектните части и общите изисквания към инвестиционния проект. Описани са комуникацията в екипа и разпределението на отговорностите между проектантите. Представен е график за изпълнение на дейността проектиране, отразяващ всички етапи и съответстващ на обяснителната записка. В графика са отразени критичния път и критичните взаимовръзки. В обяснителната записка е обяснен начина на определяне на критичния път и е направен анализ на взаимовръзките между отделните дейности, лежащи на него.

В тази си част предложението съответства на техническото задание и изискванията на Възложителя, както и на нормативната база. Съгласно методиката за оценка се оценява с **30 точки**.

Дейност изпълнение на строителството

Представена е организацията на изпълнение на СМР на етапите на изпълнение – от подготовка до предаване на обекта. Участникът е предложил технология и организация на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

дейностите по изпълнение на СМР, с които се осигурява качествено изпълнение на поръчката. Отразени са задачите на експертите, които ръководят и контролират изпълнението на СМР. Обхванати са всички дейности, съгласно техническата спецификация, необходими за изпълнение предмета на поръчката.

Представен е график на изпълнението, в който са отразени всички дейности, последователността на изпълнение, продължителността им, необходимите работници и необходимата механизация за всеки вид работа. Към графика е представена диаграма на работната ръка.

В тази си част Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и осигурява качеството на изпълнение на строителството посредством предложената технология и организация на изпълнение на дейностите. Съгласно методиката за оценка се оценява с **30 точки**.

Съгласно методиката за оценка са предвидени допълнителни точки в случай, че са налице следните обстоятелства:

1. Качественото и срочно изпълнение на строителството посредством предложението от участника план за организация на дейностите по доставка и съхранение на необходими за изпълнение на поръчката материали (строителни продукти, оборудване и други).


В предложението е представен план за организация на дейностите по доставка и съхранение на необходимите материали. Разгледани са процедури за избор и контрол на доставчиците, за управление на документите за закупуване, отговорните лица.

Не са показани основните материали, които ще се вложат в строежа. Не е представен график на доставките в съответствие с линейния график, т.е. не е обоснована взаимовръзка на организацията на доставките и посочените начало и край на съответната дейност от линейния график.



Във връзка с горното не се присъждат допълнителни точки.

2. Опазването на околната среда по време на изпълнение на строителството, чрез посочени конкретни екологични характеристики.

В част Опазване на околната среда са посочени цели, ограничаване на вредното въздействие, екологични условия на труд. Посочени са конкретни действия и природозащитни мерки като спазване на определените маршрути за транспортиране, изправни ДВГ, измиване преди напускане на строителната площадка, мерки против разсипване или разливане на продукти, рационално използване на водните ресурси, мерки против запрашаване, инструктажи и др. Разработен е план за управление на отпадъците, отразени са очакваните отпадъци с техните кодове, извозване за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на конкретните регламентирани депа, функциониращи на територията на гр. Русе. Разгледани са



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

предварително третиране на отпадъци, отчетност на дейността и представяне на отчети пред общината и РИОСВ.

Във връзка с горното обстоятелство предложението получава допълнително 10 точки.


3. Осигурено е качествено изпълнение на обекта чрез предложени мерки за контрол на изпълнението.

Разгледана е системата от оперативни методи за осигуряване на качеството като са описани всички взаимосвързани елементи и етапи на същата. Засегната са: квалификация на персонала, спазване на технологичната последователност, спазване на мерки за опазване на околната среда, спазване ЗБУТ, инструктажи, добро техническо състояние на механизацията, спазване на проектите, техническите спецификации, правилници и нормативи, изпитвания и проби, лабораторен контрол, съставяне и контрол на строителната документация и др. Разгледани са мерки за контрол върху качеството на материалите, процедури за избор и контрол на доставчиците и за управление на документите за закупуване, отговорните лица.


В предложението са представени мерки за контрол на проектирането, изпълнението на СМР, авторския надзор. Предложението осигурява качеството на всички дейности по изпълнението на обекта.

Във връзка с горното обстоятелство предложението получава допълнително 15 точки.

Общата оценка, която получава ДЗЗД РУСЕ ПРОЕКТ за техническо предложение е 85 точки.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДЗЗД ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019

Техническо предложение

В предложението са разгледани етапи и последователност на проектирането, както следва:

- подготвителни дейности – подготовка на екипа и въстъпителна среща, проучвателни работи
- инвестиционно проектиране - анализ, съгласуване с Възложителя, изработка на техн.проект
- предаване, съгласуване и одобряване на проекта
- отстраняване на забележки


Направено е описание на дейностите и подденостите. Разгледани са общи изисквания към инвестиционния проект, подробни основни композиционни и функционални изисквания, включително по отношение на помещения и площи /стр.16-30/.

Съдържание на проектните части /стр.30-40/.

В табличен вид е показана последователността на изпълнение на дейностите в етапа на проектирането, начало и край, ключови експерти и взаимобвързаност, която е показана чрез буквена сигнатура. По същия начин са отразени са дейностите, лежащи на критичния път /стр. 40-47/.

Част Организация на човешки и технически ресурси – показани са техническите средства за изпълнение на проектирането, описани са начините на разпределение на дейностите и отговорностите между отделните проектантите /стр.47-50/.

Представен е линеен график на дейността проектиране с отразен критичен път и критични взаимовръзки.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

В част Организация на работа за качествено изпълнение на строителството са показани етапите:

- подготвителни работи, дейности по организация на строителната площадка
- изпълнение на СМР
- завършване и предаване на обекта
- дейности по време на периода за съобщаване на дефекти и гаранционен период /стр. 50 -55/.

В табличен вид са представени последователност на дейностите, продължителност, човешки ресурси и механизация. С буквена асигнатура са означени взаимовръзките между дейностите /стр.55-59/.

В част Технология на изпълнение на СМР са описани начините за изпълнение на основни видове СМР /стр.59-71/.

Разгледана е Организация на строителната площадка и временна база /стр.71-73/.

В Организация на ресурсите са описани задълженията на ръководител екип, технически ръководител, отговорник по контрол на качеството, експерт по ЗБУТ, разгледана е комуникацията в екипа и с Възложителя /стр.73-78/.

План за организация на дейностите по доставка и съхранение на материалите – Планът включва контрол на качеството на закупуване продукти и материали, входящ контрол, планиране на необходимите материали, контрол при съхранение и транспортиране. В табличен вид е показана начална и крайна дата за доставки на материали за всяка от дейностите, без да е конкретизирано какви материали ще се доставят. /стр.78-83/.


Част Опазване на околната среда

В План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда се отбелязва, че организацията по управление на дейностите по опазване на околната среда е сред приоритетите на дружеството, дружеството има отговорност да приобщи колектива към опазването на околната среда и други общи положения /стр.84-85/.

Предложени са мерки за опазване на околната среда в подготвителен период и по време на изпълнението на СМР, в табличен вид са показани възможни замърсители и конкретни дейности по опазване, други дейности и мерки, мерки по Закон за управление на отпадъците, изброени са задължения на строителя /стр.85-91/.

Мерки за контрол на изпълнението –/стр.91-102/

- мерки за контрол на материалите, документи за съответствие, входящ контрол
- мерки за контрол на персонала-процедури за проверка на знанията, при работа с доставчици, други
- контрол на качеството на труда
- Мерки за контрол на изпълнението на СМР – описани са мерки при контрол на основните видове СМР



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Осъществяване на авторски контрол, отговорностите на проектантите / стр.103-110/
Организационна структура.

Представен е линеен график на дейността изпълнение на СМР и диаграма на работната ръка.

В заключение комисията дава следното становище:

Дейност проектиране

Участникът е показал всички етапи за изпълнение на дейността и е посочил последователността на изпълнение. Описано е съдържанието на проектните части и общите изисквания към инвестиционния проект, както и композиционни и функционални изисквания включително към помещения и площи. Показани са техническите средства за изпълнение на проектирането, описани са начините на разпределение на дейностите и отговорностите между отделните проектанти. Представен е график на проектирането отразяващ всички дейности. В графика са отразени критичния път и критичните взаимовръзки според организацията на участника. В обяснителната записка критичния път и взаимовръзки са показани с буквена сигнатура /стр. 55-59/.

В тази си част предложението съответства на техническото задание и изискванията на Възложителя, както и на нормативната база.

Съгласно методиката за оценка се оценява с 30 точки.


Дейност изпълнение на строителството

Представени са етапите на изпълнение – подготвителен, основно строителство, завършване и предаване на обекта и дейности по време на гаранционния срок. Участникът е предложил технология и организация на дейностите по изпълнение на СМР, с които се осигурява изпълнението на поръчката. Отрадени са отговорностите на експертите, които ръководят и контролират изпълнението на СМР. Обхванати са всички дейности, съгласно техническата спецификация, необходими за изпълнение предмета на поръчката.

Представен е график на изпълнението, в който са отразени всички дейности, последователността на изпълнение, продължителността им, необходимите работниците и необходимата механизация за всеки вид работа. Към графика е представена диаграма на работната ръка.

В тази си част Техническо предложение, отговаря на базовите изисквания на Възложителя и осигурява качеството на изпълнение на строителството посредством предложената технология и организация на изпълнение на дейностите. **Съгласно методиката за оценка се оценява с 30 точки.**

В методиката за оценка са предвидени допълнителни точки в случай, че са налице следните обстоятелства:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1. Качественото и срочно изпълнение на строителството посредством предложението от участника план за организация на дейностите по доставка и съхранение на необходими за изпълнение на поръчката материали (строителни продукти, оборудване и други).

В предложението е разгледана организацията на дейностите по доставки и съхранение на необходими за поръчката материали. В табличен вид формално е описано времето на доставките за всяка от дейностите като е преповторена таблицата с последователността на дейностите, без да са конкретизирани вида на материалите и доставките. Участникът не е описал основните материали, които ще вложи в строежа. Комисията приема, че не е обоснована взаимовръзката на доставките на конкретни материали със съответната дейност. Тази част от предложението не отговаря на изискванията на Възложителя относно сроковете за доставки и съответно съхранението на конкретните доставки на място или в складовете на участника. Според методиката за оценка не се присъждат допълнителни точки

2. Осигурено е опазването на околната среда по време на изпълнение на строителството, чрез посочени конкретни екологични характеристики.

В План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда на стр.84-85 се отбелязва само че организацията по управление на дейностите по опазване на околната среда е сред приоритетите на дружеството, че дружеството има отговорност да приобщи колектива към опазването на околната среда и други общи положения.

Предложени са мерки за опазване на околната среда в подготвителен период и по време на изпълнението на СМР, в табличен вид са показани възможни замърсители и конкретни дейности по опазване, други дейности и мерки, мерки по Закон за управление на отпадъците, изброени са задължения на строителя /стр.85-91/.

Тази част от предложението не е достатъчно обоснована по отношение на екологичните аспекти, свързани с обществената поръчка, не е разработен конкретен и задълбочен План за организация по изпълнение на дейности за опазване на околната среда и мерки за управление на строителните отпадъци.


Според методиката за оценка не се присъждат допълнителни точки

3. Осигурено е качествено изпълнение на обекта чрез предложени мерки за контрол на изпълнението.

Представени са мерки за контрол на качеството на материалите, персонала, на труда, контрол на изпълнението на основни видове работи съгласно правилниците за изпълнение на СМР.

Не е показан контрола при изпълнението на място, който се упражнява от експертите на изпълнителя, строителния надзор, авторския надзор и Възложителя. Не е отразен контрола на съставянето и съхранението на документацията и отговорните експерти. Не е отразен контрола по отношение на ЗБУТ, противопожарни норми.

Във връзка с описаните пропуски, комисията счита, че тази част от предложението не е достатъчно обоснована и според методиката за оценка не се присъждат допълнителни точки.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВЕН ПРОГРАМ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Общата оценка, която получава ДЗЗД ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019 за техническо предложение е 60 точки.

В съответствие с разпоредбите на чл. 57 от ППЗОП комисията реши да отвори ценовите предложения на допуснатите участници /плик "Предлагани ценови параметри"/ на 08.07.2019 г. в 14:00 часа, за което ще обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

КОМИСИЯ:


Председател:

Катя Павлова – началник отдел ТИИК


Членове:

Лилия Пъргова – главен експерт отдел ТИИК

Пламен Петков – юрист по проекта



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ

Публично състезание

/по реда на чл. 18 ал. 1 т.12 от ЗОП/

- обществена поръчка с предмет: Проектиране и строителство на обект „Основен ремонт, преустройство и промяна предназначението на съществуващи сгради с идентификатори 63427.1.130.1, 63427.1.130.2, 63427.1.130.3, 63427.1.130.4 и 63427.1.130.5 по кадастралната карта на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. Възраждане, ул. Доростол №108 за обособяване на Център за грижа за лица с различни форми на деменция (с капацитет 15 места) и Център за грижа за лица с психични разстройства (с капацитет 15 места)“

В изпълнение на Заповед №РД-01-1437 от 17.05.2019 г. на Кмета на Община Русе, комисия в състав:

Председател:

Катя Павлова – строителен инженер по проекта

Членове:

Лилия Пъргова – главен експерт отдел ТИИК

Пламен Петков – юрист по проекта

Резервни членове:

Александър Стоманчев – главен инспектор отдел ТИИК

Милена Трифонова – гл. юрисконсулт отдел ПНО

Секретар: Моника Петрова – ст. експерт отдел ОП.

се събра в пълен състав на **08.07.2019** година от **11.00 часа**, в сградата на Община Русе, гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет. 3, Заседателна зала. Предмет на заседанието е отварянето на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

На заседанието присъства представител на участника ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019 ДЗЗД, Татяна Енчева, която се записва в списъка по чл. 54 ал. 1 от ППЗОП.

В изпълнение на чл. 57, ал. 3, изр. III-то от ППЗОП членовете на комисията обявиха резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отвориха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите до този етап участници и оповестиха ценовите им предложения, както следва:

Участник ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019 ДЗЗД

Стойност за проектиране:


42 000 лева без ДДС

50 400 лева с ДДС


II. Обща стойност за изпълнение на СМР :

840 700 лева без ДДС

1 008 840 лева с ДДС



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

III. Авторски надзор

1. Обща стойност за авторски надзор 3000 лв. без ДДС, 3600 лв. с ДДС

V. Обща стойност за изпълнение на поръчката (сума от т. I + т. II + т. III)

885 700 лева без ДДС

1 062 840 лева с ДДС

Участник ДЗЗД РУСЕ ПРОЕКТ

Стойност за проектиране:

10 200 лева без ДДС

12 240 лева с ДДС

II. Обща стойност за изпълнение на СМР :

868 850,07 лева без ДДС

1 042 620,08 лева с ДДС

III. Авторски надзор

1. Обща стойност за авторски надзор 5 250 лв. без ДДС, 6300 лв. с ДДС

V. Обща стойност за изпълнение на поръчката (сума от т. I + т. II + т. III)

884 300,07 лева без ДДС

1 061 160,08 лева с ДДС

С това откритата част от заседанието на комисията приключи.

Комисията продължи с разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в закрито заседание. Комисията извърши проверка на ценовите предложения за пълнота и съответствие на съдържанието им, съгласно условията от документацията и приложените образци.

Комисията констатира, че ценовите предложения са коректно попълнени съгласно документацията за обществената поръчка и образците.

Съгласно Методиката за оценка на постъпилите оферти, по Показател – „Ценово предложение“ - ЦП и прилагане на формулата:


Показател „Ценово предложение“ - ЦП:

Максимален брой точки по показателя - 100 точки.


Оценката по този показател се определя по формулата:

$$ЦП = 100 \times (ЦП_{мин} / ЦП_{уч}),$$
 където:

$ЦП_{мин}$ – най-ниското ценово предложение в лв. без ДДС;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ЦП_{уч} – най-ниското ценово предложение в лв. без ДДС, предложено от съответния участник в процедурата.

Участник ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019 ДЗЗД получава 99,84 точки.

Участник ДЗЗД РУСЕ ПРОЕКТ получава 100 точки.

Комплексната оценка на участниците се изчислява по следната формула:

$$КО = (50\% \times ЦП) + (50\% \times ТП)$$

В съответствие с обявения критерий за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта – оптимално съотношение качество/цена, комисията извърши следната класация:

Участник	Показател „Техническо предложение“ – ТП	Показател „Ценово предложение“ - ЦП	Комплексна оценка (50% x ЦП) + (50% x ТП)	Класация
ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019 ДЗЗД	60 точки	99,84 точки	79,92 точки	Второ място
ДЗЗД РУСЕ ПРОЕКТ	85 точки	100 точки	92,5 точки	Първо място

Комисията предлага на Кмета да сключи договор с участника класиран на първо място за изпълнение на обществената поръчка.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 10.09.2019г...., както следва:

КОМИСИЯ:


Председател:

Катя Павлова – началник отдел ТИИК

Членове:

Лилия Пъргова – главен експерт отдел ТИИК

Пламен Петков – юрист по проекта



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

УТВЪРДИЛ:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Дата: 16.07.2019 г.

ПРОТОКОЛ

Публично състезание

на основание чл.181, ал.4 от ЗОП

за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране и строителство на обект „Основен ремонт, преустройство и промяна предназначението на съществуващи сгради с идентификатори 63427.1.130.1, 63427.1.130.2, 63427.1.130.3, 63427.1.130.4 и 63427.1.130.5 по кадастралната карта на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. Възраждане, ул. Доростол №108 за обособяване на Център за грижа за лица с различни форми на деменция (с капацитет 15 места) и Център за грижа за лица с психични разстройства (с капацитет 15 места)“

В изпълнение на Заповед №РД-01-1437 от 17.05.2019 г. на Кмета на Община Русе, комисия в състав:

Председател:

Катя Павлова – строителен инженер по проекта

Членове:

Лилия Пъргова – главен експерт отдел ТИИК

Пламен Петков – юрист по проекта

Резервни членове:

Александър Стоманчев – главен инспектор отдел ТИИК

Милена Трифонова – гл. юрисконсулт отдел ПНО

Секретар: Моника Петрова – ст. експерт отдел ОП.

се събра в пълен състав на **17.05.2019** година от **14.00 часа**, в сградата на Община Русе, гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет. 3, Заседателна зала, със задача – отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, подадени за участие в обществена поръчка с предмет: Проектиране и строителство на обект „Основен ремонт, преустройство и промяна предназначението на съществуващи сгради с идентификатори 63427.1.130.1, 63427.1.130.2, 63427.1.130.3, 63427.1.130.4 и 63427.1.130.5 по кадастралната карта на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. Възраждане, ул. Доростол №108 за обособяване на Център за грижа за лица с различни форми на деменция (с капацитет 15 места) и Център за грижа за лица с психични разстройства (с капацитет 15 места)“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

I. Обща информация

Председателят на комисията прие от деловодителя на Община Русе подадените оферти в горепосочената обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, което обстоятелство се удостовери с приемо-предавателен протокол, съгласно разпоредбите на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП на публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители. В определените в Обявлението дата и час за отваряне на постъпилите оферти за участие в обществената поръчка присъства упълномощен представител на участник ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019 ДЗЗД – ЕВЕЛИН ЕНЧЕВ.

Председателят на комисията пристъпи към изпълнение на своите задължения, съгласно чл. 51, ал. 4 от ППЗОП и запозна членовете на комисията с предстоящата работа, като направи кратко въведение за хода на процедурата.

Членовете на комисията, включително и председателят, подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.

Председателят на комисията констатира, че видно от Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в определения срок за получаване на оферти – до 17:30 часа на 16.05.2019 г., са постъпили три оферти, както следва:


№	Име на участника, подал оферта	Вх. № на офертата	Дата на получаване на офертата	Час на получаване
1	ОБЕДИНЕНИЕ ЛАЗАРЕТА - ЛИНК	1	16.05.2019 г.	13:30 часа
2	ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019 ДЗЗД	2	16.05.2019 г.	15:11 часа
3	ДЗЗД РУСЕ ПРОЕКТ	3	16.05.2019 г.	15:54 часа

Офертите са постъпили в непрозрачна, запечатана опаковка и са заведени в Регистъра на обществените поръчки в деловодството на Община Русе, с посочено точно време (дата, час и минути) на постъпване.

II. Работа на комисията

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки с ненарушена цялост, след което се оповести съдържанието на документите. Офертите на участниците съдържат папка с документите за подбор и техническото предложение за изпълнение обекта на обществената поръчка и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. В изпълнение на разпоредбите на чл. 54 ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с ценовото предложение на участниците. Комисията предложи на присъстващият представител да подпише техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на другите участници, но той изяви отказ от това действие.

Съгласно разпоредбите на чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, с тези действия приключва публичната част от заседанието на комисията.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Комисията продължи своята работа в закрито заседание с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Констатации на комисията:

➤ **ОБЕДИНЕНИЕ ЛАЗАРЕТА – ЛИНК**

Участници в обединението:

ЛАЗАРЕТА-А ЕООД и ЛИНК - РУСЕ ЕООД

1. В представения ЕЕДОП от името на ЛАЗАРЕТА-А ЕООД:


- 1.1. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г, участникът е посочил, че притежава Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството, но не е описал вида и обхвата на притежавания сертификат.**

По този начин, Комисията не може да направи преценка за съответствието на участника с посочения в документацията и обявлението критерий, а именно: *Участникът следва да е сертифициран в областта на строителството по EN ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.*

- 1.2. Посочената в Част IV: Критерии за подбор, раздел В, дейност по строителство /Изпълнение на строително-монтажни работи за строеж: "Реконструкция и модернизация на птицеферма в с. Обнова, община Левски", съгласно Констативен акт обр. 15/10.02.2017г. / не покрива изискванията на Възложителя за опит. В документацията за обществена поръчка е посочено следното: *Под дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката се разбира инженеринг (проектиране и строителство) на обект – изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция на сгради за обществено обслужване, за който е било необходимо издаването на разрешение за строеж и документ за въвеждане на обекта в експлоатация или еквивалент.***

2. В представения ЕЕДОП от името на ЛИНК - РУСЕ ЕООД:

- 2.1. Посочената в Част IV: Критерии за подбор, раздел В, услуга по проектиране /„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“ – Народно читалище „Наука – 1870 г.” гр. Троян РЗП – 2 603 м², височина – 18,05 м, посетители над 400” обектът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, буква „в” от ЗУТ и чл. 6, ал. 3, от Наредба № 1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи, съгласно РС №116 от 07.09.2017г. от**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

община Троян, издадено е РП №СТ-05-382/28.03.2018г. от ДНСК София/, **не покрива изискванията на Възложителя за опит. –В документацията за обществена поръчка е посочено следното: Под дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката се разбира инженеринг (проектиране и строителство) на обект – изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция на сгради за обществено обслужване, за който е било необходимо издаването на разрешение за строеж и документ за въвеждане на обекта в експлоатация или еквивалент.**

На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП участникът да представи нов ЕЕДОП/ЕЕДОП-и и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация съгласно указанията, дадени в настоящия протокол.

➤ ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019 ДЗЗД

Участници в обединението:

ТИМ БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ ООД и ОДИСЕЙ – ИВ ООД

1. ЕЕДОП от името на ОДИСЕЙ – ИВ ООД

1.1 Посочените в Част IV: Критерии за подбор, раздел В, услуга по проектиране:


„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" на следните сгради по обособени позиции" Обособена позиция №5: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Околчица" №11, блок №83; Разрешение за строеж № 108 от 05.04.2017 год. на Община Русе; Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 34 от 27.02.2018 г. На Община Русе;

„Изготвяне на проект за изпълнение на енергоспестяваща мярка „В1“ във връзка с обследване за енергийна ефективност на административна сграда по ул. „Добруджа“ 6 и производствено-битова сграда по ул. Цариград“ 7“

Изготвяне на проект: “Изпълнение на СМР и енергоспестяващи мерки във връзка с препоръките в Доклада за енергийно обследване и енергийна ефективност на диагностично-консултативен и административно-стопански блок на „център за психично здраве“ град Русе, бул. „Тутракан“ № 20, (ПИ 63427.8.700.2 и ПИ 63427.8.700.3)”

ИНЖЕНЕРИНГ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕ "СЪБУЖДАНЕ - 1927" В С. МАЛИНОВО , УПИ IV - ЗА ЧИТАЛИЩЕ И ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, КВАРТАЛ №27, С. МАЛИНОВО, ОБЩИНА ЛОВЕЧ; Разрешение за строеж № 119 от 04.11.2014 год. на Община Ловеч; Акт обр.15 от 28.08.2015 год. на Община Ловеч;


не покриват изискванията на Възложителя за опит. В документацията за обществена поръчка е посочено следното: Под дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

на поръчката се разбира инженеринг (проектиране и строителство) на обект – изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция на сгради за обществено обслужване, за който е било необходимо издаването на разрешение за строеж и документ за въвеждане на обекта в експлоатация или еквивалент.

На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП участникът да представи нов ЕЕДОП/ЕЕДОП-и и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация съгласно указанията, дадени в настоящия протокол.

➤ **ДЗЗД РУСЕ ПРОЕКТ**

Участници в обединението:

ГЕМАР КОНСУЛТ ЕООД, РЕМОНТСТРОЙ 2010 ЕООД и АС-СТРОЙ ЕООД


1. В представения ЕЕДОП от името на АС-СТРОЙ ЕООД:

1.1. Посочената в Част IV: Критерии за подбор, раздел В, дейност по строителство /Проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Русе, ул. Антим Първи № 1, бл. Пловдив/ не покрива изискванията на Възложителя за опит. В документацията за обществена поръчка е посочено следното: Под дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката се разбира инженеринг (проектиране и строителство) на обект – изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция на сгради за обществено обслужване, за който е било необходимо издаването на разрешение за строеж и документ за въвеждане на обекта в експлоатация или еквивалент.

2. В представения ЕЕДОП от името на РЕМОНТСТРОЙ 2010 ЕООД:

2.1. Посочената в Част IV: Критерии за подбор, раздел В, дейност по строителство /Проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Русе, ул. Антим Първи № 1, бл. Пловдив/ не покрива изискванията на Възложителя за опит. В документацията за обществена поръчка е посочено следното: Под дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката се разбира инженеринг (проектиране и строителство) на обект – изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция на сгради за обществено обслужване, за който е било необходимо издаването на разрешение за строеж и документ за въвеждане на обекта в експлоатация или еквивалент.

В документацията за обществена поръчка е посочено следното: Под дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката се разбира инженеринг (проектиране и строителство) на обект – изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция на сгради за обществено обслужване, за който е било необходимо издаването на разрешение за строеж и документ за въвеждане на обекта в експлоатация или еквивалент.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР
2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП участникът да представи нов ЕЕДОП/ЕЕДОП-и и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация съгласно указанията, дадени в настоящия протокол.

Комисията приключи своята работа и реши следващото заседание да се проведе след получаване на допълнителните документи от участниците или след изтичане на срока за представяне на документите.

На основание чл. 54, ал. 8 протоколът се изпрати на всички участници в деня на публикуването му в електронното досие на обществената поръчка в „Профила на купувача“ на официалната интернет страница на Община Русе.

Комисията се събра в пълен състав на **01.07.2019** година от **11.00 часа**, в сградата на Община Русе, гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет. 1, стая 136.

На основание чл. 54 ал.8 от ППЗОП е изпратен Протокол №1 от работата на помощния орган на Възложителя до всички участници в горепосочената обществена поръчка. Съгласно визираната разпоредба, когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.


В съответствие със законовите разпоредби, след изтичане на срока по чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

➤ **ОБЕДИНЕНИЕ ЛАЗАРЕТА – ЛИНК**


Комисията е изисквала от участника да представи документи в срок 5 (пет) работни дни от получаване на протокол №1, които съдържат променена и/или допълнена информация, с които да отстрани констатираните в протокола/ите несъответствия.

Комисията установи, че в изискуемият срок не са постъпили допълнителни документи от участник ОБЕДИНЕНИЕ ЛАЗАРЕТА – ЛИНК. Протокол №1 е получен от участника на 14.06.2019 г., видно от обратната разписка, съответно 21.06.2019 г. е бил последният работен ден за подаване на документи, с които участникът да отстрани констатираните с Протокол №1 несъответствия.

На основание гореизложеното и с оглед неотстранените от участника липси посочени в Протокол №1 е налице императивна предпоставка за комисията да предложи участник ОБЕДИНЕНИЕ ЛАЗАРЕТА – ЛИНК за отстраняване, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като офертата му не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

➤ **Вх. № 30-11632-2/20.06.2019 г. допълнителни документи на участник
ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019 ДЗЗД**

Въз основа на първоначално и допълнително представените документи относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, Комисията установи, че участникът ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019 ДЗЗД е доказал съответствието си с изискванията за лично състояние и отговаря на всички критерии за подбор, поставени от Възложителя, поради което го допуска до следващия етап от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

➤ **Вх. № 30-11674-1/19.06.2019 г. допълнителни документи на участник ДЗЗД РУСЕ
ПРОЕКТ**

Въз основа на първоначално и допълнително представените документи относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, Комисията установи, че участникът ДЗЗД РУСЕ ПРОЕКТ е доказал съответствието си с изискванията за лично състояние и отговаря на всички критерии за подбор, поставени от Възложителя, поради което го допуска до следващия етап от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници и установи следното:

ДЗЗД РУСЕ ПРОЕКТ

Техническото предложение съдържа:

Приложено техническо задание и описание на обекта. Разгледани са етапите на изпълнение и дейностите.

1.Етап проектиране /стр.138-153/

Дейност 1 сформирание на екип – стартираща среща, актуален план график

Дейност 2 предпроектни проучвания, резултати


Дейност3 изработване на ИТП и комуникация. Организация и подход, ключови моменти, нормативни документи при проектирането. Описание на проектните части, резултати

Дейност 4 съгласуване и одобряване на проектната документация, контрол на качество на проектите, комуникации със заинтересованите страни, окомплектоване и предаване, резултат от дейността


Дейност 5 организация при авторския надзор, контрол, резултати.

Дейност 6 изготвяне на екзекутивна документация при необходимост

Дейност 7 предаване на обекта с акт обр.15



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Дейност 8 докладване за изпълнение и документи за отчитане, постигнати резултати.

2. Организация и изпълнение на строителството – подход, планиране, комуникация с възложителя и строителния надзор, процес на закупуване и доставки, контрол върху уреди за измерване и мониторинг, обезпечаване с техника / стр.153-155/

Основни етапи на СМР и технологична последователност – последователно са описани работите, които се изпълняват на всеки от етапите от откриване на строителна площадка до предаване на обекта. Описана е технологията на изпълнение на всички предвидени строителни работи /стр.156-211/.

Представен е план за организация на дейностите по доставка и съхранение на необходимите материали. Разгледани са заявки, съхранение на строителни продукти, изделия и оборудване, инструкция за безопасна работа при складирането и съхранението /стр.211-216/.

Изисквания към качеството на материалите и заготовките, декларации за съответствие, сертификати, маркировки /стр.216-217/.


Обяснителна записка към линейния график за СМР – приет е смесен метод на строителство, показани са работните звена и оборудването.

График на проектирането, критичен път, взаимовръзки. Технологична последователност на дейностите от линейния график /стр.217-225/.

Част Опазване на околната среда, цели, ограничаване на вредното въздействие, екологични условия на труд, задължителни мероприятия. Разработен е план за управление на отпадъците, отразени са очакваните отпадъци с техните кодове, извозване за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на конкретните регламентирани депа, функциониращи на територията на гр. Русе. Предварително третиране на отпадъци, отчетност на дейността по време на изпълнението и представяне на отчети пред общината и РИОСВ /стр.226-238/.

Част Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството – Разгледана е системата от оперативни методи за осигуряване на качеството като са описани всички взаимосвързани елементи и етапи на същата. Засегната са въпросите за квалификация на персонала, спазване на технологичната последователност, спазване на мерки за опазване на околната среда, спазване ЗБУТ, инструктажи, повишаване на квалификацията, добро техническо състояние на механизацията, спазване на проектите, техническите спецификации, правилници и нормативи, изпитвания и проби, лабораторен контрол, съставяне и контрол на строителната документация и др. / стр.238-241/.

В Мерки за контрол при изпълнение на СМР е показана схематично организацията за изпълнение на дейността и са описани подробно задълженията на Управител, Ръководител обект, технически ръководител, инженер по качеството, експерт по ЗБУТ, проектантите и бригадирите /стр.241-249/.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Разгледани са мерки за контрол върху качеството на материалите, процедури за избор и контрол на доставчиците и за управление на документите за закупуване, отговорните лица. Предвидени са мерки за контрол върху качеството на персонала, обучение, повишаване на квалификацията, контрол при съхранението на документацията и управление на записите / стр.249-255/.

В заключение комисията дава следното становище:

Дейност проектиране

В предложението са показани организацията и подхода при изпълнението на дейността проектиране и съпътстващите я дейности, разгледани са етапите на процеса. Показани са ключовите моменти, нормативните документи при проектирането, описано е съдържанието на проектните части и общите изисквания към инвестиционния проект. Описани са комуникацията в екипа и разпределението на отговорностите между проектантите. Представен е график за изпълнение на дейността проектиране, отразяващ всички етапи и съответстващ на обяснителната записка. В графика са отразени критичния път и критичните взаимовръзки. В обяснителната записка е обяснен начина на определяне на критичния път и е направен анализ на взаимовръзките между отделните дейности, лежащи на него.


В тази си част предложението съответства на техническото задание и изискванията на Възложителя, както и на нормативната база. Съгласно методиката за оценка се оценява с **30 точки**.

Дейност изпълнение на строителството



Представена е организацията на изпълнение на СМР на етапите на изпълнение – от подготовка до предаване на обекта. Участникът е предложил технология и организация на дейностите по изпълнение на СМР, с които се осигурява качествено изпълнение на поръчката. Отрадени са задачите на експертите, които ръководят и контролират изпълнението на СМР. Обхванати са всички дейности, съгласно техническата спецификация, необходими за изпълнение предмета на поръчката.

Представен е график на изпълнението, в който са отразени всички дейности, последователността на изпълнение, продължителността им, необходимите работници и необходимата механизация за всеки вид работа. Към графика е представена диаграма на работната ръка.

В тази си част Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и осигурява качеството на изпълнение на строителството посредством предложената технология и организация на изпълнение на дейностите. Съгласно методиката за оценка се оценява с **30 точки**.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Съгласно методиката за оценка са предвидени допълнителни точки в случай, че са налице следните обстоятелства:

1. Качественото и срочно изпълнение на строителството посредством предложението от участника план за организация на дейностите по доставка и съхранение на необходими за изпълнение на поръчката материали (строителни продукти, оборудване и други).

В предложението е представен план за организация на дейностите по доставка и съхранение на необходимите материали. Разгледани са процедури за избор и контрол на доставчиците, за управление на документите за закупуване, отговорните лица.

Не са показани основните материали, които ще се вложат в строежа. Не е представен график на доставките в съответствие с линейния график, т.е. не е обоснована взаимовръзка на организацията на доставките и посочените начало и край на съответната дейност от линейния график.

Във връзка с горното не се присъждат допълнителни точки.


2. Опазването на околната среда по време на изпълнение на строителството, чрез посочени конкретни екологични характеристики.

В част Опазване на околната среда са посочени цели, ограничаване на вредното въздействие, екологични условия на труд. Посочени са конкретни действия и природозащитни мерки като спазване на определените маршрути за транспортиране, изправни ДВГ, измиване преди напускане на строителната площадка, мерки против разсипване или разливане на продукти, рационално използване на водните ресурси, мерки против запрашаване, инструктажи и др. Разработен е план за управление на отпадъците, отразени са очакваните отпадъци с техните кодове, извозване за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на конкретните регламентирани депа, функциониращи на територията на гр. Русе. Разгледани са предварително третиране на отпадъци, отчетност на дейността и представяне на отчети пред общината и РИОСВ.


Във връзка с горното обстоятелство предложението получава допълнително 10 точки.

3. Осигурено е качествено изпълнение на обекта чрез предложени мерки за контрол на изпълнението.

Разгледана е системата от оперативни методи за осигуряване на качеството като са описани всички взаимосвързани елементи и етапи на същата. Засегната са: квалификация на персонала, спазване на технологичната последователност, спазване на мерки за опазване на околната среда, спазване ЗБУТ, инструктажи, добро техническо състояние на механизацията, спазване на проектите, техническите спецификации, правилници и нормативи, изпитвания и проби, лабораторен контрол, съставяне и контрол на строителната документация и др.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Разгледани са мерки за контрол върху качеството на материалите, процедури за избор и контрол на доставчиците и за управление на документите за закупуване, отговорните лица.

В предложението са представени мерки за контрол на проектирането, изпълнението на СМР, авторския надзор. Предложението осигурява качеството на всички дейности по изпълнението на обекта.

Във връзка с горното обстоятелство предложението получава допълнително 15 точки.

Общата оценка, която получава ДЗЗД РУСЕ ПРОЕКТ за техническо предложение е 85 точки.

ДЗЗД ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019

Техническо предложение

В предложението са разгледани етапи и последователност на проектирането, както следва:

- подготвителни дейности – подготовка на екипа и въстъпителна среща, проучвателни работи
- инвестиционно проектиране - анализ, съгласуване с Възложителя, изработка на техн.проект
- предаване, съгласуване и одобряване на проекта
- отстраняване на забележки


Направено е описание на дейностите и подденостите. Разгледани са общи изисквания към инвестиционния проект, подробни основни композиционни и функционални изисквания, включително по отношение на помещения и площи /стр.16-30/.

Съдържание на проектните части /стр.30-40/.



В табличен вид е показана последователността на изпълнение на дейностите в етапа на проектирането, начало и край, ключови експерти и взаимообвързаност, която е показана чрез буквена сигнатура. По същия начин са отразени са дейностите, лежащи на критичния път /стр. 40-47/.

Част Организация на човешки и технически ресурси – показани са техническите средства за изпълнение на проектирането, описани са начините на разпределение на дейностите и отговорностите между отделните проектантанти /стр.47-50/.

Представен е линеен график на дейността проектиране с отразен критичен път и критични взаимовръзки.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

В част Организация на работа за качествено изпълнение на строителството са показани етапите:

- подготвителни работи, дейности по организация на строителната площадка
- изпълнение на СМР
- завършване и предаване на обекта
- дейности по време на периода за съобщаване на дефекти и гаранционен период /стр. 50 -55/.

В табличен вид са представени последователност на дейностите, продължителност, човешки ресурси и механизация. С буквена асигнатура са означени взаимовръзките между дейностите /стр.55-59/.

В част Технология на изпълнение на СМР са описани начините за изпълнение на основни видове СМР /стр.59-71/.

Разгледана е Организация на строителната площадка и временна база /стр.71-73/.

В Организация на ресурсите са описани задълженията на ръководител екип, технически ръководител, отговорник по контрол на качеството, експерт по ЗБУТ, разгледана е комуникацията в екипа и с Възложителя /стр.73-78/.

План за организация на дейностите по доставка и съхранение на материалите – Планът включва контрол на качеството на закупуване продукти и материали, входящ контрол, планиране на необходимите материали, контрол при съхранение и транспортиране. В табличен вид е показана начална и крайна дата за доставки на материали за всяка от дейностите, без да е конкретизирано какви материали ще се доставят. /стр.78-83/.


Част Опазване на околната среда

В План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда се отбелязва, че организацията по управление на дейностите по опазване на околната среда е сред приоритетите на дружеството, дружеството има отговорност да приобщи колектива към опазването на околната среда и други общи положения /стр.84-85/.


Предложени са мерки за опазване на околната среда в подготвителен период и по време на изпълнението на СМР, в табличен вид са показани възможни замърсители и конкретни дейности по опазване, други дейности и мерки, мерки по Закон за управление на отпадъците, изброени са задължения на строителя /стр.85-91/.

Мерки за контрол на изпълнението –/стр.91-102/

- мерки за контрол на материалите, документи за съответствие, входящ контрол
- мерки за контрол на персонала-процедури за проверка на знанията, при работа с доставчици, други
- контрол на качеството на труда
- Мерки за контрол на изпълнението на СМР – описани са мерки при контрол на основните видове СМР



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Осъществяване на авторски контрол, отговорностите на проектантите / стр.103-110/.

Организационна структура.

Представен е линеен график на дейността изпълнение на СМР и диаграма на работната ръка.

В заключение комисията дава следното становище:

Дейност проектиране

Участникът е показал всички етапи за изпълнение на дейността и е посочил последователността на изпълнение. Описано е съдържанието на проектите части и общите изисквания към инвестиционния проект, както и композиционни и функционални изисквания включително към помещения и площи. Показани са техническите средства за изпълнение на проектирането, описани са начините на разпределение на дейностите и отговорностите между отделните проектантите. Представен е график на проектирането отразяващ всички дейности. В графика са отразени критичния път и критичните взаимовръзки според организацията на участника. В обяснителната записка критичния път и взаимовръзки са показани с буквена сигнатура /стр. 55-59/.

В тази си част предложението съответства на техническото задание и изискванията на Възложителя, както и на нормативната база.

Съгласно методиката за оценка се оценява с 30 точки.


Дейност изпълнение на строителството

Представени са етапите на изпълнение – подготвителен, основно строителство, завършване и предаване на обекта и дейности по време на гаранционния срок. Участникът е предложил технология и организация на дейностите по изпълнение на СМР, с които се осигурява изпълнението на поръчката. Отразени са отговорностите на експертите, които ръководят и контролират изпълнението на СМР. Обхванати са всички дейности, съгласно техническата спецификация, необходими за изпълнение предмета на поръчката.


Представен е график на изпълнението, в който са отразени всички дейности, последователността на изпълнение, продължителността им, необходимите работниците и необходимата механизация за всеки вид работа. Към графика е представена диаграма на работната ръка.

В тази си част Техническо предложение, отговаря на базовите изисквания на Възложителя и осигурява качеството на изпълнение на строителството посредством предложената технология и организация на изпълнение на дейностите. **Съгласно методиката за оценка се оценява с 30 точки.**

В методиката за оценка са предвидени допълнителни точки в случай, че са налице следните обстоятелства:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1. Качественото и срочно изпълнение на строителството посредством предложението от участника план за организация на дейностите по доставка и съхранение на необходими за изпълнение на поръчката материали (строителни продукти, оборудване и други).

В предложението е разгледана организацията на дейностите по доставки и съхранение на необходими за поръчката материали. В табличен вид формално е описано времето на доставките за всяка от дейностите като е преповторена таблицата с последователността на дейностите, без да са конкретизирани вида на материалите и доставките. Участникът не е описал основните материали, които ще вложи в строежа. Комисията приема, че не е обоснована взаимовръзката на доставките на конкретни материали със съответната дейност. Тази част от предложението не отговаря на изискванията на Възложителя относно сроковете за доставки и съответно съхранението на конкретните доставки на място или в складовете на участника. Според методиката за оценка не се присъждат допълнителни точки

2. Осигурено е опазването на околната среда по време на изпълнение на строителството, чрез посочени конкретни екологични характеристики.

В План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда на стр.84-85 се отбелязва само че организацията по управление на дейностите по опазване на околната среда е сред приоритетите на дружеството, че дружеството има отговорност да приобщи колектива към опазването на околната среда и други общи положения.

Предложени са мерки за опазване на околната среда в подготвителен период и по време на изпълнението на СМР, в табличен вид са показани възможни замърсители и конкретни дейности по опазване, други дейности и мерки, мерки по Закон за управление на отпадъците, изброени са задължения на строителя /стр.85-91/.

Тази част от предложението не е достатъчно обоснована по отношение на екологичните аспекти, свързани с обществената поръчка, не е разработен конкретен и задълбочен План за организация по изпълнение на дейности за опазване на околната среда и мерки за управление на строителните отпадъци.


Според методиката за оценка не се присъждат допълнителни точки

3. Осигурено е качествено изпълнение на обекта чрез предложени мерки за контрол на изпълнението.


Представени са мерки за контрол на качеството на материалите, персонала, на труда, контрол на изпълнението на основни видове работи съгласно правилниците за изпълнение на СМР.

Не е показан контрола при изпълнението на място, който се упражнява от експертите на изпълнителя, строителния надзор, авторския надзор и Възложителя. Не е отразен контрола на съставянето и съхранението на документацията и отговорните експерти. Не е отразен контрола по отношение на ЗБУТ, противопожарни норми.

Във връзка с описаните пропуски, комисията счита, че тази част от предложението не е достатъчно обоснована и според методиката за оценка не се присъждат допълнителни точки.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Общата оценка, която получава ДЗЗД ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019 за техническо предложение е 60 точки.

В съответствие с разпоредбите на чл. 57 от ППЗОП комисията реши да отвори ценовите предложения на допуснатите участници /плик "Предлагани ценови параметри"/ на 08.07.2019 г. в 11:00 часа, за което ще обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

Комисията се събра в пълен състав на **08.07.2019** година от **11.00 часа**, в сградата на Община Русе, гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет. 3, Заседателна зала. Предмет на заседанието е отварянето на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

На заседанието присъства представител на участника ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019 ДЗЗД, Татяна Енчева, която се записва в списъка по чл. 54 ал. 1 от ППЗОП.

В изпълнение на чл. 57, ал. 3, изр. III-то от ППЗОП членовете на комисията обявиха резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отвориха плика с надпис „Предлагани ценови параметри" на допуснатите до този етап участници и оповестиха ценовите им предложения, както следва:

Участник ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019 ДЗЗД

Стойност за проектиране:

42 000 лева без ДДС

50 400 лева с ДДС

II. Обща стойност за изпълнение на СМР :

840 700 лева без ДДС

1 008 840 лева с ДДС

III. Авторски надзор

1. Обща стойност за авторски надзор 3000 лв. без ДДС, 3600 лв. с ДДС

V. Обща стойност за изпълнение на поръчката (сума от т. I + т. II + т. III)

885 700 лева без ДДС

1 062 840 лева с ДДС

Участник ДЗЗД РУСЕ ПРОЕКТ


Стойност за проектиране:

10 200 лева без ДДС

12 240 лева с ДДС

II. Обща стойност за изпълнение на СМР :

868 850,07 лева без ДДС



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1 042 620,08 лева с ДДС

III. Авторски надзор

1. Обща стойност за авторски надзор 5 250 лв. без ДДС, 6300 лв. с ДДС

V. Обща стойност за изпълнение на поръчката (сума от т. I + т. II + т. III)

884 300,07 лева без ДДС

1 061 160,08 лева с ДДС

С това откритата част от заседанието на комисията приключи.

Комисията продължи с разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в закрито заседание. Комисията извърши проверка на ценовите предложения за пълнота и съответствие на съдържанието им, съгласно условията от документацията и приложените образци.

Комисията констатира, че ценовите предложения са коректно попълнени съгласно документацията за обществената поръчка и образците.

Съгласно Методиката за оценка на постъпилите оферти, по Показател – „Ценово предложение“ - ЦП и прилагане на формулата:

Показател „Ценово предложение“ - ЦП:

Максимален брой точки по показателя - 100 точки.

Оценката по този показател се определя по формулата:

$$ЦП = 100 \times (ЦП_{\min} / ЦП_{\text{уч}}), \text{ където:}$$

$ЦП_{\min}$ – най-ниското ценово предложение в лв. без ДДС;

$ЦП_{\text{уч}}$ – най-ниското ценово предложение в лв. без ДДС, предложено от съответния участник в процедурата.


Участник ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019 ДЗЗД получава 99,84 точки.

Участник ДЗЗД РУСЕ ПРОЕКТ получава 100 точки.


Комплексната оценка на участниците се изчислява по следната формула:

$$КО = (50\% \times ЦП) + (50\% \times ТП)$$

В съответствие с обявения критерий за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта – **оптимално съотношение качество/цена**, комисията извърши следната класация:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПОРТА НА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Участник	Показател „Техническо предложение“ – ТП	Показател „Ценово предложение“ - ЦП	Комплексна оценка (50% x ЦП) + (50% x ТП)	Класация
ИНЖЕНЕРИНГ ЕВ 2019 ДЗЗД	60 точки	99,84 точки	79,92 точки	Второ място
ДЗЗД РУСЕ ПРОЕКТ	85 точки	100 точки	92,5 точки	Първо място

Във връзка с всичко изложено до тук, Комисията предлага на Кмета да сключи договор с участника класиран на първо място за изпълнение на обществената поръчка.

КОМИСИЯ:

Председател:

Катя Павлова – началник отдел ТИИК

Членове:

Лилия Пъргова – главен експерт отдел ТИИК

Пламен Петков – юрист по проекта