	[image: image2.png]



	                                    НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ      [image: image3.jpg]Y

norway
grants



 
BG 12 „ДОМАШНО НАСИЛИЕ И НАСИЛИЕ ОСНОВАНО НА ПОЛОВ ПРИЗНАК“
                                                            (ПО 29)
	



· Предмет на обществена поръчка , наименование на обекта:
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР съгл.чл.168 от ЗУТ  за Oбект: Преустройство и промяна предназначението на втори етаж от съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.693.3 на бивше училище „Стефан Караджа“ в  „Кризисен център за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ и външен асансьор –УПИII-340 в кв.ИПЗ, гр. Русе, ул. „Тракия“ №25, идентификатор 63427.8.693 по Кадастралната карта на гр. Русе
·               Описание на обектa на поръчката, включително основни характеристики:
Поръчката предвижда строителен надзор, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителство в пълния обем, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, при извършване на строителни и монтажни работи и инвеститорски контрол за изпълнението СМР на обект: Преустройство и промяна предназначението на втори етаж от съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.693.3 на бивше училище „Стефан Караджа“ в  „Кризисен център за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ и външен асансьор –УПИII-340 в кв.ИПЗ, гр. Русе, ул. „Тракия“ №25, идентификатор 63427.8.693 по Кадастралната карта на гр. Русе. Обектът е  четвърта категория съгласно ЗУТ.

Сградата на бившето училище „Стефан Караджа“ се намира в УПИ II-340 в Източна промишлена зона  на ул. „Тракия“ №25, гр. Русе. Основната част на сградата е строена през 30-те години на миналия век на два етажа със сутерен. Първият етаж е повдигнат спрямо терена на височина 2,30м. 

По-късно е изградена двуетажна пристройка със сутерен към североизточното крило. През 70-те години на 20 век е проектирана и пристроена пристройка на един етаж /на ниво терен/ със сутерен, северно от главния вход и успоредно на другото крило. Същата е с предназначение за физкултурен салон и обслужващите го санитарни и битови помещения. През 2012 год., се преустройва целият първи етаж от основната сграда, първата пристройка и част от битовите помещения на последната пристройка. Преустроена е и сутеренната част на основната сграда. На така преустроената част е променено предназначението от училище в приют за лица. 

С настоящото преустройство следва да се промени предназначението и да се преустрои вторият етаж на основната сграда в кризисен център за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак.                                                                                                                   
Собственост на имота: Имотът е общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост №223/05.12.1995год.

· Технически условия за изпълнение на поръчката:
Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР в следния обхват:

III. Законосъобразно започване на СМР на обекта 
IV. Осигуряване съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003) по време на строително-монтажните дейности
V. Изпълнение на строежa съобразно одобрените проекти, приетата оферта, времеви график и  изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/
VI. Осигуряване спазването на условията за безопасност на труда, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него. Недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството

VII. Осигуряване присъствие на строежа по време на изпълнение на строително-монтажните работи на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
1. Контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително - монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях
2. Осигуряване присъствието на авторския надзор по съответните части на техническите проекти на обекта по време на изпълнение на строително-монтажните дейности
3. Проверка на изпълнените СМР по количества и цени и подписване на протоколи за приемане на  изпълнени СМР 

4. Даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности и взeмане на решения по технически въпроси, които не променят техническите проекти

5. Обсъждане с Проектантите и Изпълнителите на СМР на възникнали проблеми  в изпълнението на СМР и решаването им, информиране на Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок след нарушението

6. Изисква изготвянето на екзекутивна и друга техническа документация по изпълнение на строително-монтажните дейности от Изпълнителя и Проектанта ако е необходимо

7. Подписване съвместно с Изпълнителите на проектирането и СМР на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ, предаване на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастър в необходимия обем
I. Подготвяне и внасяне окончателен доклад до Възложителя и всички документи необходими за въвеждане на обектa в експлоатация

II. Изготвяне и предаване на Възложителя на технически паспорт за обекта, съгласно чл.176а от ЗУТ         

III. Всички държавни такси са за сметка на Възложителя

IV. Да информира Възложителя незабавно за всички важни обстоятелства, относно строежа, както и да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. 
· Ориентировъчна стойност на поръчката: 
19 500  лв. без ДДС или 23 400лв. с ДДС
· Срок за изпълнение:. 
Срокът за действие на договора от подписване на протокол обр.2 до  1 месец след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството
· Изисквания към кандидата. Квалификационни, технически и икономически:
· Участниците трябва да са изпълнили поне една услуга за упражняване на строителен надзор на сходен обект. Доказва се с декларация за основните услуги, придружена от препоръка за добро изпълнение. Под "сходен обект" следва да се разбират услуги, свързани с упражняване на строителен надзор по строително-ремонтни дейности на сгради, които да са завършени до датата на подаване на офертата от участника;

· Валиден лиценз за упражняване на строителен надзор по чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ. Да представи удостоверение за упражняване на строителен надзор.

· Да представят списък на технически правоспособните физически лица, определени за изпълнение на предмета на конкретната обществена поръчка по отделните части, както и правоспособно лице по ЗБУТ.

· Копие на актуална застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по чл.171, ал.1 от Закон за устройство на територията във вр.с чл.2, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката и да е валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите.

· Начин на плащане /аванс, разсрочено, по банков път и др./
Кандидатът да предложи: Цена за изпълнение на строителен надзор и инвеститорски контрол за  обектa с включени всички разходи до  предаването му в лв. без ДДС; 

За начало на СМР да се счита датата на подписан протокол обр.2. Изплащането на цената се извършва по банков път, по следния начин:

междинно плащане в размер на 25 % от цената на договора, след извършване на първото актуване на изпълненото от изпълнителя по договора за проектиране строителство и авторски надзор СМР и представяне на оригинална данъчна фактура. 

останалата част в размер на  75 % от цената на договора с включен ДДС, ще бъде заплатена след представяне на доклад за извършената работа, приемо-предавателен протокол между Изпълнителя и представители на Възложителя, данъчна фактура и удостоверение за въвеждане в експлоатация.
 Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банкова сметка в срок до 30 (тридесет) календарни дни. 

· Изисквания за качество 
1. Извършването на инвеститорския контрол да е съобразно изискванията на ЗУТ и Наредбите на МРРБ към него,  Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
2. Да се представи на Възложителя пълен комплект документация  за извършения строителен надзор и инвеститорски  контрол по време  на строително-монтажните  работи.
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“Този документ е създаден в рамките на проект „Кризисен център на територията на Община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Кралство Норвегия, Европейския съюз  и Програмния оператор.”                                              
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