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Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и 
от държавния бюджет на Република България
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ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1. Кратка информация за проекта.

1.1. Основна цел.

Основната цел на проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“ е да се осигури достъпност и сближаване чрез ефикасни и устойчиви градски транспортни системи.
1.2. Специфични цели.
· Повишена привлекателност чрез подобряване на достъпността;

· Подобрена функционалност на града в рамките на общината;

· Подобрена мобилност в общината, включително за работещите и населението като цяло, като се даде приоритет на екологичния пътнически транспорт: градски транспорт, велосипедни и пешеходни алеи -;

· Намаляване на задръстванията и повишаване на възможностите на градския транспорт;

· Опазване на околната среда чрез намаляване на вредните емисии, развиване на тролейбусните мрежи и/или автобуси с ниско ниво на замърсяване;

· Подобряване на безопасността в транспорта.
2. Обект и предмет на настоящата обществена поръчка
        Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 
Предмет на възлаганата поръчката е „Разработване на план за велосипедна мрежа“.
3. Стойност на обществената поръчка

Стойността се определя в български лева без данък върху добавената стойност /ДДС/.

Стойността без ДДС на настоящата обществена поръчка не може да надвишава 15 000 лв. без ДДС. 
4. Прогнозен срок за изпълнение на поръчката 
Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 6 месеца, считано от датата на подписване на договора. В рамките на този срок Изпълнителят трябва да предвиди времето, необходимо за провеждане на обществено обсъждане, съгласуване и приемане на плана от страна на Възложителя.
5. Предметен обхват на поръчката.

Изграждане на велоалеи с цел подобряване безопасността на велосипедистите на пътя, привличане на нови велосипедисти, увеличаване броя на ежедневните пътувания с велосипед (с цел работа/училище, пазаруване, социални контакти), увеличаване броя на туристите, пътуващи с велосипед. 
Предметът на поръчката включва изработването на План за велосипедна мрежа. Планът следва да обхване анализ на велосипедния транспорт и разработване на план/предложение за цялостно развитие на велосипедната инфраструктура на гр. Русе, както и подобряване на сигурността и безопасността на велосипедистите. Целта е общината да има план за цялостно развитие на велосипедната мрежа в града, който да е приет от общината след предварително обсъждане с по-широката общественост и изграждането на мрежата да става планирано и поетапно.
6. Технически изисквания към изпълнение предмета на поръчката:
Планът за мрежа от велоалеи следва да посочи решения на всички аспекти и проблеми при изграждането на велосипедна мрежа в града с цел насърчаване преминаването към екологични видове транспорт и по-специално от автомобилен към велосипеден, като следва да бъде извършено следното:

•
да бъдат идентифицирани най-натоварените и важни маршрути;

•
да бъде организирано и проведено обществено обсъждане и привличане на неправителствени организации за отразяване в максимална степен на позициите на всички заинтересовани страни и обществото;

•
да бъде разработена обща организация на велосипедното движение, която да бъде съобразена с действащата транспортно-комунационна схема;

•
да бъдат предложени решения за възможно най-безконфликтно пресичане с останалите транспортни потоци;

•
да бъдат формирани ясни насоки и правила за разработване на конкретни детайлизирани технически проекти за отделните велоалеи;

•
при необходимост, да бъдат идентифицирани и предвидени извършването на отчуждителни процедури;

•
да бъде изготвено йерархично структуриране, подреждане и приоритизиране на етапите на изграждане, съобразно потребностите и финансовите възможности на Общината;

•
да бъдат създадени условия за непрекъснатост на процеса на подобряване на велосипедния транспорт, посредством залагането и планирането на последователно и поетапно изпълнение на отделни дейности и в следващия програмен период;

•
да бъдат набелязани конкретни мерки за интегритет с пешеходното движение и масовия градски обществен транспорт.
7. Изисквания към съдържанието на плана за мрежа от велоалеи:
Планът за мрежа от велоалеи трябва да съдържа:

•
Проучване на съществуващото велосипедно движение;

•
Преглед на социално-икономическата среда;

•
Преглед на общинските стратегии и други документи и планове за развитие на немоторизиран транспорт;

•
Анализ на търсенето и предлагането на велосипеден транспорт;

•
Резултати от обществени обсъждания;

•
Идеен проект на бъдещата велосипедна мрежа, включително разграничаване на първостепенна (приоритетна) и второстепенна велосипедна мрежа и обосновка на приоритизацията. Идейният проект следва да отговаря на следните основни изисквания:

1.
Геометричното решение в план и профил трябва да е такова, че да осигурява всички условия за организирано, комфортно и безопасно движение на велосипедистите с приетата проектна скорост.

2.
Минимални радиуси на завиване на главна велосипедна мрежа: 18 м;
3.
За лентите от главната велосипедна мрежа да се проектира настилка с износващ пласт от червен асфалтобетон за ясно разграничаване от околната среда;

4.
Да се използва настилка, различна от тази на улицата.
8. ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ (Идентифицирани рискове)
8.1. Основни допускания

С оглед ефективно и качествено изпълнение на настоящата процедура са направени следните основни допускания във връзка с реализацията на дейностите, обект на техническата спецификация:

· Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: Възложител, Изпълнител;

· Предоставена подкрепа, съдействие и ангажираност от страна на Възложителя и членовете на екипа на Изпълнителя на настоящата процедура;

· Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническото описание, в съответствие с времевия график и предвидените финансови средства;

· Осигуряване на адекватна подкрепа от страна съответните заинтересовани страни/лица;

· Наличие на достатъчна информация, с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности.

8.2. Идентифицирани рискове

Идентифицирането на риска е итеративен процес на установяване на онези параметри, чиято промяна поотделно или заедно би предизвикала промяна в основните характеристики на проекта :

· Цел;

· Обхват;

· Срок;

· Бюджет;

· Качество;

· Съответствие с изискванията на възложителя;

Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на задачите, обект на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка са следните:

8.2.1. Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя и недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на екипа за управление на проекта;

8.2.2. Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на задачите в рамките на поръчката.

8.2.3. Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Възложител и Изпълнител;

8.2.4. Промени в изискванията при изпълнение на проекти.

За всеки един от горепосочените рискови фактори е определена стойността на риска (risk value). Стойността на риска се определя въз основа на вероятността за поява на риска (probability) и очакваното въздействие на рисковия фактор, а именно:

Стойност на риска = Вероятност х Въздействие
За целите на настоящата процедура, Възложителят извършва оценка на идентифицираните по-горе рискови фактори по метода на качествената оценка по следната скала:

	
	Въздействие на рисковия фактор

	
	Ниско
	Средно
	Високо

	Вероятност
	Висока
	Средна
	Висока
	Неприемлива

	
	Средна
	Ниска
	Висока
	Неприемлива

	
	Ниска
	Ниска
	Средна
	Висока


· Рисков фактор № 1: Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя и недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на екипа за управление на проекта;

	Вероятност
	Ниска

	Въздействие
	Високо

	Стойност
	Висока


· Рисков фактор № 2: Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на задачите в рамките на поръчката.

	Вероятност
	Ниска

	Въздействие
	Високо

	Стойност
	Висока


· Рисков фактор № 3: Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;

	Вероятност
	Ниска

	Въздействие
	Средно

	Стойност
	Средна


· Рисков фактор № 4: Промени в изискванията при изпълнение на проекти.

	Вероятност
	Средна

	Въздействие
	Средна

	Стойност
	Висока


Отчитайки горепосочения анализ на риска, участникът в рамките на своето техническо предложение следва да предложи мерки за управление на идентифицираните рискови фактори.
В рамките на процедурата и с оглед спецификата на предмета на поръчката, Възложителят е индивидуализирал потенциалните рискове, имащи отношение към предмета на възлаганата обществена поръчка. Изпълнителят с оглед на притежавия от него опит трябва да предложи мерки/мярка за управление на индивидуализираните от Възложителя рискове, в случай, че същите се сбъднат, като посочи какви биха били последици от настъпването на рисковите фактори, респективно какви действия ще предприеме изпълнителя за осигуряване на срочното и качественото изпълнение предмета на поръчката.

9. Изисквания за публичност 

При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение №1 към него.

Конкретният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност и визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (анализи и списък с мерки и годишните им актуализации) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

При изпълнение на задълженията си по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

•
Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка; 

•
Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно възникнали при изпълнението на услугите по чл. 1 от договора. Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др. 

Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след приключването на Оперативна програма „Регионално развитие ”.
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе”,в изпълнение на договор№ BG161PO001/1.5-03/2011/005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.
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